



Bieter	Vergabenummer	Datum
207_2-2100-01	12.08.2021	
Baumaßnahme 207_2 AOEBA2 - InnKlinikum Altötting - Aufstockung Pflege		
Leistung Schließanlage		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		22,37
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	75,0	16,03
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML	18,0	3,85
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		42,25
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	60,0	24,75
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		66,00

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	30,0	8,0	/	/	3,0
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	24,0	10,0	/	/	10,0
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	2,0	2,0	/	/	2,0
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis ¹	2,0	2,0	/	/	2,0
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis ²	2,0	2,0	/	/	2,0
2.4	Gesamtzuschläge	60,0	25,0	/	/	25,0

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:[illegible]

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017