

Bieter	Vergabenummer	Datum
Rüdiger Umwelttechnik GmbH Klenzestraße 14b 82327 Tutzing	01	19.04.2024
Baumaßnahme		
München, Oskar-Maria-Graf-Ring 51, Klinik, Nephrologie, Abbruch, KN-2022-003		
Leistung		
Abbrucharbeiten		

### Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	<b>Mittellohn ML</b> einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		16,00
1.2	<b>Lohngebundene Kosten</b> Sozialkosten, Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>	65,00	10,40
1.3	<b>Lohnnebenkosten</b> Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>	5,00	0,80
1.4	<b>Kalkulationslohn KL</b> (Summe 1.1 bis 1.3)		27,20
1.5	<b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b> (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	66,98	18,22
1.6	<b>Verrechnungslohn VL</b> (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		45,42

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	<b>Baustellengemeinkosten</b>	22,30	4,99	4,99	4,99	5,99
2.2	<b>Allgemeine Geschäftskosten</b>	33,41	7,48	7,48	7,48	8,98
2.3	<b>Wagnis und Gewinn</b>					
2.3.1	<b>Gewinn</b>	5,64	1,27	1,27	1,27	1,52
2.3.2	<b>betriebsbezogenes Wagnis <sup>1</sup></b>	3,37	0,75	0,75	0,75	0,90
2.3.3	<b>leistungsbezogenes Wagnis <sup>2</sup></b>	2,26	0,51	0,51	0,51	0,61
2.4	<b>Gesamtzuschläge</b>	66,98	15,00	15,00	15,00	18,00

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

**eventuelle Erläuterungen des Bieters:**[illegible]

Seite 2 von 2