

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01</b>	<b>Allgemeine Baustelleneinricht...</b>			Titel					
<b>01.01</b>	<b>Logistik</b>			Ber...					
<b>01.01.01</b>	<b>Logistik (GT)</b>			Abs...					
01.01.01.1	Logistikkonzept Ver- und Entsorgung	1	psch						
01.01.01.2	Logistikkonzept Transport auf der Baustelle E3 und E4	1	psch						
01.01.01.3	Förderband, liefern	30	St						
01.01.01.4	Unterkonstruktion Förderband liefern	60	St						
01.01.01.5	Kurbelgerüstbock liefern	3	St						
<b>01.01.02</b>	<b>Ersetzen Bestandsabläufe</b>			Abs...					
01.01.02.1	Demontage Bestandsablauf DN 100	7	St						
01.01.02.2	Dachablauf Gusseisen DN 100	7	St						
01.01.02.3	Dachablauf DN 100 Deckendurchbruch vergießen	7	St						
01.01.02.4	Aufstockelement Dachablauf Gusseisen DN 100	7	St						
01.01.02.5	Bauzeit Schutzdeckel Dachablauf Gusseisen DN 100	7	St						
01.01.02.6	Erstellen einer Staubschutzeinhausung für Demontage Bestandsablauf	7	St						
01.01.02.7	Demontage von asbesthaltigen Rohrleitungen inkl. Schutzmaßnahmen	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>01.01.03 Stützkonstruktionen KVS Leit... Abs...</b>									
01.01.03.1	Unterkonstruktion für Rohr-Stützkonstruktion auf der Attika	130	St						
01.01.03.2	Gitterträger 0,45m hoch aus Aluminium	40	St						
01.01.03.3	Gerüstrohr aus Stahl 48,3 x 3,2 mm	120	St						
01.01.03.4	Gerüstrohr aus Stahl 48,3 x 3,2 mm	80	St						
01.01.03.5	Fußspindel, Gewindefußplatte	80	St						
01.01.03.6	Drehkupplung passend zu Gitterträger und Gerüstrohr	360	St						
01.01.03.7	Spanngurte Länge 5 m	40	St						
01.01.03.8	Umsetzen der gesamten Gitterträger-Stützkonstruktion	110	St						
01.01.03.9	Anschweißen einer temporären Stützhalterung	60	m						
01.01.03.10	Trennen der bestehenden Rohrhalterung	240	St						
01.01.03.11	Demontage Sockelplatte aus Beton	150	St						
01.01.03.12	Remontage der Sockelplatte Doppelstütze	80	St						
01.01.03.13	Remontage der Sockelplatte Einfachstütze	40	St						
<b>01.01.04 Inspektion Dachabläufe und S... Abs...</b>									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.04.1	Prüfen der Dachabläufe mit Endoskopkamera	90	St						
01.01.04.2	Kamerabefahrung der Anschluss- und Sammelleitungen Regenwasser im Gebäude	300	m						
01.01.04.3	Dokumentation der Kamerabefahrung je Prüfabschnitt	15	St						
<b>01.01.05</b>	<b>Dachdurchführungen Entlüftu...</b>		<b>Abs...</b>						
01.01.05.1	Dachdurchführung Guss DN 100	1	St						
01.01.05.2	Dachdurchführung Guss DN 125	1	St						
01.01.05.3	Dachdurchführung Guss DN 150	106	St						
01.01.05.4	Dachdurchführung Blech verzinkt für Gussrohr DN 300	12	St						
01.01.05.5	Demontage Rohrhülsen Schmutzwasser Strangentlüftung	70	St						
<b>01.02</b>	<b>Allgemeine Baustelleneinricht...</b>		<b>Ber...</b>						
01.02.1	Baustelleneinrichtung allgemein	1	psch						
01.02.2	Überbrückung Verbindungsgang umsetzen	1	St						
01.02.3	Vorhalten Baustelleneinrichtung	68	StWo						
01.02.4	Hochbaukran 1	1	psch						
01.02.5	Vorhalten Hochbaukran 1	68	StWo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.6	Hochbaukran 2, Schwerlastteleskopkran	1	psch						
01.02.7	Vorhalten Hochbaukran 2, SLT	37	StWo						
01.02.8	SLT Auf- und Abbauen	66	St						
01.02.9	SLT auf Anweisung Auf- und Abbauen	5	St						
01.02.10	Hindernisbefeuern Baukran, mit Stromausfallsicherung	1	St						
01.02.11	Vorhaltung Hindernisbefeuern Baukran	68	StWo						
01.02.12	Statische Berechnung Gründung, Kran	1	St						
01.02.13	Arbeitstag Kranfahrer	10	Tag						
01.02.14	Stunden Kranfahrer	100	Std						
01.02.15	Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2	19	Std						
01.02.16	Baustelleneinrichtung räumen	1	psch						
01.02.17	Bauaufzug 1, Personen und Material, bis 32 m	1	St						
01.02.18	Vorhaltung/Unterhalt Bauaufzug 1	81	StWo						
01.02.19	Rückbau Bauaufzug 1	1	St						
01.02.20	Bauaufzug 2, Personen und Material, bis 18 m	1	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.21	Vorhaltung/Unterhalt Bauaufzug 2	37	StWo						
01.02.22	Rückbau Bauaufzug 2	1	St						
01.02.23	Treppenanlage U2-E4	1	psch						
01.02.24	Vorhaltung Treppenanlage U2-E4	81	StWo						
01.02.25	Treppenanlage U2-E0	1	St						
01.02.26	Vorhaltung der Treppenanlage U2-E0	37	StWo						
01.02.27	Schutzabdeckung bis Sammelstelle auf Flachdachweg	120	m2						
01.02.28	Vorhaltung Schutzabdeckung	9.720	m2Wo						
01.02.29	Schutzabdeckung aufnehmen, entsorgen	1	psch						
01.02.30	Schutzabdeckung Sammelstelle E3, aufbauen	1	psch						
01.02.31	Vorhaltung Schutzabdeckung, Sammelstelle	9.720	m2Wo						
01.02.32	Schutzabdeckung Sammelstelle, aufnehmen und entsorgen	1	psch						
01.02.33	Lastbühne Dach D6, aufbauen	1	psch						
01.02.34	Vorhaltung Lastbühne	2.916	m2Wo						
01.02.35	Lastbühne aufnehmen, entsorgen	1	psch						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.36	Bautoilette	3	St						
01.02.37	Vorhalten Bautoilette	243	StWo						
01.02.38	Bauzaun Fertigelemente (Gitterzaun) aufstellen	300	m						
01.02.39	Bauzaun Fertigelemente (Gitterzaun) umsetzen	100	m						
01.02.40	Vorhaltung, Unterhalt Bauzaun Fertigelemente	15.630	mWo						
01.02.41	Bauzaun Fertigelemente (Gitterzaun) räumen	300	m						
01.02.42	Schutzgewebe Bauzaun/Bestandszaun montieren	600	m2						
01.02.43	Vorhaltung, Unterhalt Schutzgewebe	31.260	m2Wo						
01.02.44	Schutzgewebe räumen	600	m2						
01.02.45	Tür im Bauzaun, geschlossen, B=ca.1,2m	6	St						
01.02.46	Tor im Bauzaun, geschlossen	6	St						
01.02.47	Vorhaltung, Unterhalt Bautüre	398	StWo						
01.02.48	Vorhaltung, Unterhalt Bautor	354	StWo						
01.02.49	Bautüre räumen	6	St						
01.02.50	Bautor räumen	6	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.51	Statik Standgerüst	1	psch						
01.02.52	Statik Überbrückung	1	psch						
01.02.53	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
01.02.54	Standgerüst E0-E3 anliefern, bis 18 m	6	St						
01.02.55	Standgerüst T1-E3 anliefern, bis 25 m	3	St						
01.02.56	Standgerüst E0-E3 aufbauen, bis 18 m	11	St						
01.02.57	Standgerüst T1-E3 aufbauen, bis 25 m	3	St						
01.02.58	Standgerüst E0-E3 umsetzen, bis 18 m	29	St						
01.02.59	Standgerüst T1-E3 umsetzen, bis 25 m	3	St						
01.02.60	Standgerüst E0-E3 Gebrauchsüberlassung	432	StWo						
01.02.61	Standgerüst T1-E3 Gebrauchsüberlassung	72	StWo						
01.02.62	Standgerüst E0-E3 abbauen und abfahren	6	St						
01.02.63	Standgerüst T1-E3 abbauen und abfahren	3	St						
01.02.64	Überbrückung Verbindungsgang anliefern	1	St						
01.02.65	Überbrückung Verbindungsgang aufbauen	2	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.66	Überbrückung Gebrauchsüberlassung	24	StWo						
01.02.67	Überbrückung Abbauen	1	St						
01.02.68	Unterkonstruktion Standgerüst Haupteingang anliefern	1	St						
01.02.69	Unterkonstruktion Standgerüst Haupteingang aufbauen	1	St						
01.02.70	Unterkonstruktion Haupteingang Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
01.02.71	Unterkonstruktion Haupteingang Abbauen	1	St						
01.02.72	Hubbühneneinsatz	98	StTage						
01.02.73	Reduzierte Baustelleneinrichtung räumen	1	psch						
01.02.74	Stunden Facharbeiter sonstige BE-Arbeiten	125	Std						
01.02.75	Stunden Helfer für sonstig BE	125	Std						
<b>01.03</b>	<b>Büro- u. Besprechungscontai...</b>			Ber...					
01.03.1	Büro- u. Besprechungscontainer	1	psch						
01.03.2	Vorhaltung, Unterhalt Container	81	StWo						
01.03.3	Räumung Containeranlage	1	psch						
01.03.4	Klimagerät Büro- und Besprechungscontainer	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.5	Vorhaltung, Unterhalt Klimagerät	81	StWo						
01.03.6	Multifunktions-Drucker	1	St						
01.03.7	Vorhaltung, Unterhalt Multifunktionsdrucker	81	StWo						
01.03.8	Beamer, Leinwand	1	St						
01.03.9	Vorhaltung, Unterhalt Beamer und Leinwand	81	StWo						
01.03.10	Internetzugang mit Anlagenanschluß,	1	psch						
<b>01.04</b>	<b>Baustromversorgung</b>			Ber...					
01.04.1	Verteilerschrank 138kVA Anschluss Hochkran 125A	20	Mont						
01.04.2	Verteilerschrank 55 kVA Anschluss Hochkran 63A	20	Mont						
01.04.3	Verteilerschrank 55 kVA Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.4	Verteilerschrank 1 44 kVA Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.5	Verteilerschrank 2 44 kVA Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.6	Verteilerschrank 3 44 kVA Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.7	Verteilerschrank 4 44 kVA Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.8	Verteilerschrank 5 44 kVA Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.9	Walther Vollgummiverteiler	20	Mont						
01.04.10	Anschlusskabel 5x70qmm	20	Mont						
01.04.11	Anschlusskabel 5x50qmm Anschluss Hochkran 125A	20	Mont						
01.04.12	Anschlusskabel 5x35qmm Anschluss Hochkran 63A	20	Mont						
01.04.13	Anschlusskabel 5x25qmm Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.14	Anschlusskabel 5x25qmm Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.15	Anschlusskabel 5x25qmm Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.16	Anschlusskabel 5x25qmm Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.17	Anschlusskabel 5x16qmm Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.18	Anschlusskabel 5x16qmm Anschluss Baustromverteiler Dach Ebene 4	20	Mont						
01.04.19	Mehrpreis für Verlegung mit Metallschellen	20	Mont						
01.04.20	CEE-Verlängerungskabel 32A	20	Mont						
01.04.21	Kernbohrungen 100 mm	3	St						
01.04.22	Brandschutzschaum	6	St						
01.04.23	Brandschottungen öffnen und schließen	10	h						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.24	Monatliche Wartung Baustromanlage	21	Mont						
<b>01.05 Verkehrsregelungen</b> Ber...									
01.05.1	Beschilderung aufstellen, Aufschrift individuell	100	St						
01.05.2	Beschilderung aufstellen, StVO	100	St						
01.05.3	Vorhaltung, Unterhalt Beschilderung	16.200	StWo						
01.05.4	Fahrbahnmarkierung - temporär	500	m						
<b>02 Retensionsdach U9</b> Titel									
<b>02.01 Baustelleneinrichtung</b> Ber...									
02.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung U9	1	psch						
02.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
<b>02.02 Dachbegrünung</b> Ber...									
02.02.1	Dachfläche säubern	850	m2						
02.02.2	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	390	m2						
02.02.3	PE-Trenn- und Gleitfolie TGF 0,2mm unter Belagsflächen	390	m2						
02.02.4	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	170	m2						
02.02.5	Trenn-, Schutz- u. Speichervlies 6 mm, 900 gr	470	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.6	Wasser-Retentionsbox 95 mm	690	m2						
02.02.7	Schnittkanten an Wasser-Retensions-Boxen	75	m						
02.02.8	Kapillarbrücken Wasser-Retensions-Boxen	465	m2						
02.02.9	Filtervlies 3mm, 300g/m2	220	m2						
02.02.10	Saug- und Kapillarvlies 3,6mm, 500 gr als Filterschicht	470	m2						
02.02.11	Montagezeichnung Randelemente	1	psch						
02.02.12	Randelement gerade Höhe 230 mm	55	m						
02.02.13	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	25	Stk						
02.02.14	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 230 mm	3	Stk						
02.02.15	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 230mm	3	Stk						
02.02.16	Randelement gerade Höhe 240 mm	105	m						
02.02.17	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	45	Stk						
02.02.18	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 240 mm	3	Stk						
02.02.19	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 240mm	3	Stk						
02.02.20	Randelement gerade Höhe 330 mm	90	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.21	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	35	Stk						
02.02.22	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement H. 330 mm	12	Stk						
02.02.23	Eckelement Innenecke 90 ° für Randelement H. 330 mm,	2	Stk						
02.02.24	Einfassung L-Stahl 130/130/12 mm	3	m						
02.02.25	Zulage für Eckstücke Einfassung L-Stahl 130/130/12 mm	3	St						
02.02.26	Randstreifen aus Kies 16/32, D. ca. 23 cm	2	m3						
02.02.27	Randstreifen aus Kies 8/16, D. ca. 5 cm	8	m3						
02.02.28	Betonplatten 40x40x4 Grau, edelstahlkugelgestrahlt, Lavabett 9cm	220	m2						
02.02.29	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	60	m						
02.02.30	Plattenrandwinkel als Randabschlussprofil	10	m						
02.02.31	Gitterrostpodest 30/10, Tragstäbe 35/3 , Rutschfest	4	m2						
02.02.32	Höhenverstellbares Stelzlager mit Neigungsausgleich	12	St						
02.02.33	Kontrollschacht 400x400mm, Stahl verz., Deckel Maschenrost	2	Stk						
02.02.34	Kontrollschacht 400x400mm, Aluminium, 2 mm, begrünte Flächen	5	Stk						
02.02.35	Aufstockelement für Dachablauf H. 100 mm	5	Stk						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.36	Aufstockelement für Dachablauf H. 50 mm	5	Stk						
02.02.37	Randkontrollschacht 250 x 250 x 80 mm	2	Stk						
02.02.38	Aufstockelement Randkontrollschacht 250 x 250 x 50 mm	2	Stk						
02.02.39	Kaskadenkontrollschacht	3	Stk						
02.02.40	Ablaufdrossel	4	Stk						
02.02.41	Rückstellprobe des Intensivsubstrats	3	St						
02.02.42	Intensivsubstrat I-leicht ca. 23 cm	110	m3						
02.02.43	Aufhügelungen punktuell Intensivsubstrat I-leicht ca. 25 cm	25	m3						
02.02.44	Feinplanum für Pflanzfläche	465	m2						
02.02.45	Solitärstrauch liefern und pflanzen	15	St						
02.02.46	Staudenmischung absonnig liefern	465	m2						
02.02.47	Staudenmischungen pflanzen	465	m2						
02.02.48	Pflege der Intensivbegrünung	5.580	m2						
02.02.49	Pflege der Kiesflächen	1.360	m2						
02.02.50	Pflege der Belagsflächen	880	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02.51	Kontrolle der Schächte	48	St						
02.02.52	Wässern	5.580	m2						
02.02.53	Düngung	930	m2						
02.02.54	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	20	h						
02.02.55	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	30	h						
02.02.56	Schwerlast-Teleskopstapler	20	h						
<b>02.03</b>	<b>Bewässerung</b>			Ber...					
02.03.10	Montageplanung	1	psch						
02.03.20	Anlagensteuerung	1	psch						
02.03.21	Montage der Anlagensteuerung	1	psch						
02.03.22	Lieferung, Einbau eines Erweiterungsmoduls	1	psch						
02.03.23	24 V - Masterventiles 1,0 - 10,3 Bar	1	St						
02.03.30	1x 24 Volt 1" Steuerventil	6	St						
02.03.50	Steuerleitung 7x 0,75 Liefern und Verlegen	40	m						
02.03.51	Anschlussstrakt	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.03.52	Rohrleitungen PN16, DN20/DA25 und Zubehör	150	m						
02.03.53	Tropfrohr Qualitätsstufe 1	1.410	m						
02.03.54	Druckregulierungsfiltereinheit	6	St						
02.03.60	Be- und Entlüftungsventil 1/2	6	St						
02.03.61	Wasserentnahmestelle mit Schlauchanschluss	2	St						
02.03.70	Inbetriebnahme Bewässerungsanlage	1	St						
02.03.80	Regensensor 9V/DC	1	St						
02.03.90	Einweisung des Betreibers zur Funktionsweise Bewässerungsanlage	1	psch						
<b>02.04</b>	<b>Havarieablauf Attika</b>			Ber...					
02.04.1	Attikaablauf Havariefall	1	St						
<b>02.05</b>	<b>Gartenbewässerung</b>			Ber...					
02.05.1	Dachdurchführung für Medienleitungen (Kabel und Rohre)	2	St						
02.05.2	Rohrleitung Edelstahl DN 20	8	m						
02.05.3	Bogen Edelstahl DN 20	8	St						
02.05.4	Übergangsstück, Edelstahl DN 20	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05.5	Winkel Edelstahl DN 20 mit 3/4" Innengewinde	2	St						
02.05.6	Auslaufventil, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter	2	St						
02.05.7	Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle	8	m						
<b>02.06</b>	<b>Kernbohrungen</b>			Ber...					
02.06.1	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>03</b>	<b>Dachfläche U13</b>			Titel					
<b>03.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
03.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung U13	1	psch						
03.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	13	StWo						
03.01.3	Förderbandanlage aufbauen für U13	44	m						
03.01.4	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
03.01.5	Förderbandanlage vorhalten für U13	280	mWo						
03.01.6	Rückbau Förderbandanlage	44	m						
03.01.7	Fahrplatten aufbauen für U13	16	St						
03.01.8	Fahrplatten vorhalten für U13	104	StWo						
03.01.9	Rückbau Fahrplatten	16	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun... Ber...</b>									
03.02.1	Rückbau Anstaukästen	1	St						
03.02.2	Rückbau/Rodung Bepflanzung	265	m2						
03.02.3	Rückbau/Rodung Wurzelstöcke/Bäume	10	St						
03.02.4	Rückbau/Entfernen Steine	10	St						
03.02.5	Rückbau Stahlkonstruktion auf Betonfundament	1	St						
03.02.6	Rückbau Drainagerohre DN 65	30	m						
03.02.7	Rückbau Drainagerohre DN80	30	m						
03.02.8	Rückbau Plattenbelag	9	m2						
03.02.9	Rückbau Randsteine	90	m						
03.02.10	Rückbau grobe Kiesschüttung Streifenbreite bis 50cm	13	m2						
03.02.11	Rückbau Bautenschutzmatte	530	m2						
03.02.12	Rückbau Holzreste	50	m						
03.02.13	Rückbau Vollziegel	7	m2						
03.02.14	Rückbau und Einlagerung Gitterrost und Stahl-UK	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.15	Rückbau Stützenverblechung	2	St						
03.02.16	Rückbau Schüttung/Splittbett	100	m2						
03.02.17	Rückbau Vegetationssubstrat	515	m2						
03.02.18	Rückbau Glasvlies 300g/m <sup>2</sup>	570	m2						
03.02.19	Rückbau PE-Folie	570	m2						
03.02.20	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	570	m2						
03.02.21	Rückbau Schaumglasdämmung, mechanisches Verfahren	570	m2						
03.02.22	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	570	m2						
03.02.23	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	46	m2						
03.02.24	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	58	m2						
03.02.25	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	58	m2						
03.02.26	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	285	m2						
03.02.27	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	12	m2						
03.02.28	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	570	m2						
03.02.29	Kugelstrahlen Kreuzgang	570	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.30	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	20	m2						
03.02.31	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	32	m2						
03.02.32	Stb.-Kanten und Ecken fasen	90	m						
03.02.33	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	5	St						
03.02.34	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	3	St						
03.02.35	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
03.02.36	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
03.02.37	Facharbeiter Schlosserarbeiten	30	Std						
03.02.38	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
<b>03.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>03.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
03.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
03.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
03.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	570	m2						
03.03.01.4	Schutzbelag	285	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
03.03.02.1	Absaugen Tagwasser	100	Std						
03.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	100	Std						
03.03.02.3	Bitumenvoranstrich	610	m2						
03.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	142	m						
03.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	60	m2						
03.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	570	m2						
03.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 50 cm, ZS	50	m2						
03.03.02.8	bis 100 cm Zulage Eckausbildung	20	St						
03.03.02.9	Eindichtung punktuell, bis DN35	3	St						
03.03.02.10	Stahlwinkel 60/100/4	20	m						
<b>03.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
03.03.03.1	Gefälledämmung Schaumglas-WLG 037 i.M. 30 mm	340	m2						
03.03.03.2	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 16cm	310	m2						
03.03.03.3	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 22cm	220	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.03.4	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 12cm in Streifen ca. 50cm	10	m2						
03.03.03.5	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 12cm in Streifen ca 130cm	32	m2						
03.03.03.6	Dämmung Hochzüge, Schaumglas 10-40 cm, 60 mm	20	m2						
03.03.03.7	Dämmung Hochzüge, Schaumglas 10-40 cm, 100 mm	14	m2						
03.03.03.8	Flachdachdämmung MW-WLG040, 12cm in Streifen ca. 20cm	13	m2						
03.03.03.9	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	3	St						
03.03.03.10	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	52	m						
03.03.03.11	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	21	m						
03.03.03.12	Deckabstrich Heißbitumen 100/25	570	m2						
03.03.03.13	Kehlleisten, Heißbitumen	52	m						
<b>03.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	<b>Abs...</b>							
03.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE PV 200 DD	570	m2						
03.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	570	m2						
03.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	570	m2						
03.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung, 10-30cm	26	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.04.5	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	24	St						
03.03.04.6	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung Alu-Blech	83	m						
03.03.04.7	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung Stahlwinkel	21	m						
03.03.04.8	Eindichtung punktuell, bis DN35	3	St						
03.03.04.9	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	52	m						
03.03.04.10	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	21	m						
03.03.04.11	Ausbildung von Ecken, gesamter Dachaufbau	24	St						
03.03.04.12	Aluminiumwinkel 50/40/2	34	m						
03.03.04.13	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss Neubau/Verbindungsgang,	54	m						
03.03.04.14	30-70cm Eckausführung Sockelblech Wandanschluss Neubau	6	St						
03.03.04.15	Endabschluss Sockel Wandanschluss Neubau	2	St						
<b>03.03.05</b>	<b>Entwässerungs- und Bewäss...</b>			Abs...					
<b>03.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
03.03.05.0...	Sanierungsablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
03.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>03.03.05.02 Gartenbewässerung</b> Ber...									
03.03.05.0...	Dachdurchführung für Medienleitungen (Kabel und Rohre)	1	St						
03.03.05.0...	Rohrleitung Edelstahl DN 20	4	m						
03.03.05.0...	Bogen Edelstahl DN 20	4	St						
03.03.05.0...	Übergangsstück, Edelstahl DN 20	1	St						
03.03.05.0...	Winkel Edelstahl DN 20 mit 3/4" Innengewinde	1	St						
03.03.05.0...	Auslaufventil, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter	1	St						
03.03.05.0...	Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle	4	m						
<b>03.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
03.03.06.1	Fassadenblech Pfosten-Riegel-Fassade	10	m2						
<b>03.03.07 Dachbegrünung</b> Abs...									
03.03.07.1	Dachfläche säubern	605	m2						
03.03.07.2	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	585	m2						
03.03.07.3	PE-Trenn- und Gleitfolie TGF 0,2mm unter Belagsflächen	585	m2						
03.03.07.4	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	105	m2						
03.03.07.5	Trenn-, Schutz- u. Speichervlies 6 mm, 900 gr	20	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.07.6	Wasser-Retentionsbox 85 mm	270	m2						
03.03.07.7	Wasser-Retentionsbox 95 mm	235	m2						
03.03.07.8	Schnittkanten an Wasser-Retentions-Boxen	90	m						
03.03.07.9	Kapillarbrücken Wasser-Retentions-Boxen	300	m2						
03.03.07.10	Filtervlies 3mm, 300g/m2	490	m2						
03.03.07.11	Saug- und Kapillarvlies 3,6mm, 500 gr als Filterschicht	20	m2						
03.03.07.12	Montagezeichnung Randelemente	1	psch						
03.03.07.13	Randelement gerade Höhe 130 mm	55	m						
03.03.07.14	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	25	Stk						
03.03.07.15	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 130 mm	8	Stk						
03.03.07.16	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 130mm	2	Stk						
03.03.07.17	Randelement gerade Höhe 150 mm	80	m						
03.03.07.18	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	30	Stk						
03.03.07.19	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 150 mm	8	Stk						
03.03.07.20	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 150mm	4	Stk						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.07.21	Randelement gerade Höhe 230 mm	25	m						
03.03.07.22	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	10	Stk						
03.03.07.23	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 230 mm	7	Stk						
03.03.07.24	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 230mm	3	Stk						
03.03.07.25	Randelement gerade Höhe 240 mm	15	m						
03.03.07.26	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	8	Stk						
03.03.07.27	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 240 mm	3	Stk						
03.03.07.28	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 240mm	2	Stk						
03.03.07.29	Randelement gerade Höhe 330 mm	12	m						
03.03.07.30	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	8	Stk						
03.03.07.31	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement H. 330 mm	30	Stk						
03.03.07.32	Eckelement Innenecke 90 ° für Randelement H. 330 mm,	2	Stk						
03.03.07.33	Einfassung L-Stahl 130/130/12 mm	5	m						
03.03.07.34	Zulage für Eckstücke Einfassung L-Stahl 130/130/12 mm	2	St						
03.03.07.35	Kiesleiste KL 60/80mm	35	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.07.36	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	2	St						
03.03.07.37	Randstreifen aus Kies 8/16, D. ca. 5 cm	5	m3						
03.03.07.38	Betonplatten 40x40x4 Grau, edelstahlkugelgestrahlt, Lavabett 9cm	60	m2						
03.03.07.39	Betonplatten 40x40x4 Grau, edelstahlkugelgestrahlt, Lavabett 9cm, unverfugt	135	m2						
03.03.07.40	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	40	m						
03.03.07.41	Plattenrandwinkel als Randabschlussprofil	5	m						
03.03.07.42	Keramikplatten 80x40x2 auf Stelzlager	10	m2						
03.03.07.43	Höhenverstellbares Stelzlager mit Neigungsausgleich	40	St						
03.03.07.44	Lavabett für Trittplattenbereich liefern und herstellen	14	m2						
03.03.07.45	Keramikplatten 80x40x2 als Trittplatten verlegen in Lavabereich	26	St						
03.03.07.46	Gitterrostpodest 30/10, Tragstäbe 35/3, Rutschfest	3,5	m2						
03.03.07.47	Höhenverstellbares Stelzlager mit Neigungsausgleich	12	St						
03.03.07.48	Kontrollschacht 400x400mm, Aluminium, 2 mm, begrünte Flächen	4	Stk						
03.03.07.49	Aufstockelement für Dachablauf H. 50 mm	4	Stk						
03.03.07.50	Ablaufdrossel	3	Stk						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.07.51	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	2	St						
03.03.07.52	Intensivsubstrat I-leicht ca. 23 cm	20	m2						
03.03.07.53	Extensivsubstrat, ca. 4 cm	260	m2						
03.03.07.54	Feinplanum für Pflanzfläche	280	m2						
03.03.07.55	Vegetationsmatte	260	m2						
03.03.07.56	Staudenmischung absonnig liefern	20	m2						
03.03.07.57	Staudenmischungen pflanzen	20	m2						
03.03.07.58	Pflege der Intensivbegrünung	120	m2						
03.03.07.59	Pflege der extensiv. Begrünung	1.560	m2						
03.03.07.60	Pflege der Kiesflächen	380	m2						
03.03.07.61	Pflege der Belagsflächen	820	m2						
03.03.07.62	Kontrolle der Schächte	8	St						
03.03.07.63	Wässern Intensivbegrünung	120	m2						
03.03.07.64	Düngung der Begrünungsflächen	280	m2						
03.03.07.65	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	15	h						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.07.66	Facharbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	20	h						
03.03.07.67	Schwerlast-Teleskopstapler	15	h						
<b>03.03.08</b>	<b>Bewässerung</b>			Abs...					
03.03.08.10	Montageplanung	1	psch						
03.03.08.20	Anlagensteuerung	1	psch						
03.03.08.30	Montage der Anlagensteuerung	1	psch						
03.03.08.50	24 V - Masterventiles 1,0 - 10,3 Bar	1	St						
03.03.08.60	1x 24 Volt 1" Steuerventil	6	St						
03.03.08.70	Steuerleitung 7x 0,75 Liefern und Verlegen	20	m						
03.03.08.80	Anschlussstrakt	1	Stk						
03.03.08.90	Röhrleitungen PN16, DN20/DA25 und Zubehör	10	m						
03.03.08.100	Tropfrohr Qualitätsstufe 1	60	m						
03.03.08.110	Druckregulierungsfiltereinheit	6	St						
03.03.08.120	Be- und Entlüftungsventil 1/2	6	St						
03.03.08.130	Wasserentnahmestelle mit Schlauchanschluss	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.08.140	Inbetriebnahme Bewässerungsanlage	1	St						
03.03.08.150	Regensensor 9V/DC	1	St						
03.03.08.160	Einweisung des Betreibers zur Funktionsweise Bewässerungsanlage	1	psch						
<b>03.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
03.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	20	St						
03.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	20	St						
03.04.3	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Metall	45	m						
03.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	35	m						
03.04.5	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	45	St						
03.04.6	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	102	m						
03.04.7	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	5	m <sup>2</sup>						
03.04.8	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	102	m						
<b>03.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			Ber...					
03.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
03.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	12,5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
03.05.4	Stunden Facharbeiter	12,5	Std						
03.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	12,5	Std						
03.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	12,5	Std						
03.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
03.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>03.06</b>	<b>Dokumentation</b>			Ber...					
03.06.1	Leistungen für Baubestandsdokumentation	1	psch						
<b>04</b>	<b>Dachfläche U22</b>			Titel					
<b>04.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
04.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung U22	1	psch						
04.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	25	StWo						
04.01.3	Förderbandanlage umrüsten	2	St						
04.01.4	Förderbandanlage vorhalten für U22	440	mWo						
04.01.5	Rückbau Förderbandanlage	22	m						
04.01.6	Fahrplatten aufbauen für U22	8	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.01.7	Fahrplatten vorhalten für U22	160	StWo						
04.01.8	Rückbau Fahrplatten	8	St						
<b>04.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>		<b>Ber...</b>						
04.02.1	Rückbau Anstaukästen	1	St						
04.02.2	Rückbau/Rodung Bepflanzung	750	m2						
04.02.3	Rückbau/Rodung Wurzelstöcke/Bäume	15	St						
04.02.4	Rückbau/Entfernen Steine	10	St						
04.02.5	Rückbau Stahlkonstruktion auf Betonfundament	1	St						
04.02.6	Rückbau Lichtkuppel	4	St						
04.02.7	Rückbau Drainagerohre DN 65	50	m						
04.02.8	Rückbau Drainagerohre DN80	50	m						
04.02.9	Rückbau Plattenbelag	175	m2						
04.02.10	Rückbau Randsteine	100	m						
04.02.11	Rückbau grobe Kiesschüttung Streifenbreite bis ca. 150cm	15	m						
04.02.12	Rückbau grobe Kiesschüttung Streifenbreite bis 50cm	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.13	Rückbau Bautenschutzmatte	30	m2						
04.02.14	Rückbau Holzreste	50	m						
04.02.15	Rückbau Vollziegel	23	m2						
04.02.16	Rückbau und Einlagerung Gitterrost und Stahl-UK	2	St						
04.02.17	Rückbau Sätzenverblechung	7	St						
04.02.18	Rückbau Schüttung/Splittbett	150	m2						
04.02.19	Rückbau Vegetationssubstrat	705	m2						
04.02.20	Rückbau Glasvlies 300g/m <sup>2</sup>	930	m2						
04.02.21	Rückbau PE-Folie	930	m2						
04.02.22	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	930	m2						
04.02.23	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 2-lagig bis 30cm	116	m2						
04.02.24	Rückbau Schaumglasdämmung, mechanisches Verfahren	930	m2						
04.02.25	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	930	m2						
04.02.26	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	116	m2						
04.02.27	Zulage Rückbau Abdichtung um Dachkuppelkranz 1-lagig	4	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.28	Rückau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	94	m2						
04.02.29	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	94	m2						
04.02.30	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	470	m						
04.02.31	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	30	m2						
04.02.32	Estrich Bestand zurückschneiden	15	m						
04.02.33	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	930	m2						
04.02.34	Kugelstrahlen Kreuzgang	930	m2						
04.02.35	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	35	m2						
04.02.36	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	34	m2						
04.02.37	Stb.-Kanten und Ecken fassen	196	m						
04.02.38	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	5	St						
04.02.39	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	3	St						
04.02.40	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
04.02.41	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
04.02.42	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.43	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
<b>04.03 Dachaufbau</b> Ber...									
<b>04.03.01 Allgemeine Tätigkeiten</b> Abs...									
04.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
04.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
04.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	930	m2						
04.03.01.4	Schutzbelag	465	m2						
<b>04.03.02 Notabdichtung/Dampfsperre</b> Abs...									
04.03.02.1	Absaugen Tagwasser	150	Std						
04.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	150	Std						
04.03.02.3	Bitumenvoranstrich	980	m2						
04.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	435	m						
04.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	100	m2						
04.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	930	m2						
04.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 50 cm, ZS bis 100 cm	62	m2						
04.03.02.8	Zulage Eckausbildung	62	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.02.9	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
04.03.02.10	Stahlwinkel 60/100/4	10	m						
<b>04.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
04.03.03.1	Gefälledämmung Schaumglas-WLG 037 i.M. 30 mm	780	m2						
04.03.03.2	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 16cm	780	m2						
04.03.03.3	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 12cm in Streifen ca. 50cm	50	m2						
04.03.03.4	Flachdachdämmung Schaumglas-WLG 037, 12cm in Streifen ca 250cm	65	m2						
04.03.03.5	Dämmung Hochzüge, Schaumglas 10-40 cm, 60 mm	140	m2						
04.03.03.6	Flachdachdämmung MW-WLG040, 12cm in Streifen ca. 20cm	9	m2						
04.03.03.7	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
04.03.03.8	Anarbeiten an Bestandsdämmung	15	m						
04.03.03.9	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	90	m						
04.03.03.10	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	37	m						
04.03.03.11	Deckabstrich Heißbitumen 100/25	880	m2						
04.03.03.12	Kehlleisten, Heißbitumen	90	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>04.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
04.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE PV 200 DD	930	m2						
04.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	930	m2						
04.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	930	m2						
04.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung, 10-30cm	45	m2						
04.03.04.5	Zulage Eck- und Endausbildung Attikaeinfassung	5	St						
04.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	106	St						
04.03.04.7	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	156	m						
04.03.04.8	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
04.03.04.9	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	90	m						
04.03.04.10	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	37	m						
04.03.04.11	Ausbildung von Ecken, gesamter Dachaufbau	106	St						
04.03.04.12	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss Neubau, 30-70cm	14	m						
04.03.04.13	Schutzverblechung Sockel Stütze, 30-70cm	17	m						
04.03.04.14	Schutzverblechung Lichtkuppel, 30-70cm	29	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.04.15	Eckausführung Sockelblech Sütze/Lichtkuppel	44	St						
04.03.04.16	Endabschluss Sockel Wandanschluss Neubau	3	St						
<b>04.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>			Abs...					
<b>04.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
04.03.05.0...	Sanierungsablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
04.03.05.0...	Gründachschaft	3	St						
04.03.05.0...	Aufstockelement	3	St						
04.03.05.0...	Bauzeitschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>04.03.05.02</b>	<b>Gartenbewässerung</b>			Ber...					
04.03.05.0...	Dachdurchführung für Medienleitungen (Kabel und Rohre)	2	St						
04.03.05.0...	Rohrleitung Edelstahl DN 20	8	m						
04.03.05.0...	Bogen Edelstahl DN 20	8	St						
04.03.05.0...	Übergangsstück, Edelstahl DN 20	2	St						
04.03.05.0...	Winkel Edelstahl DN 20 mit 3/4" Innengewinde	2	St						
04.03.05.0...	Auslaufventil, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter	2	St						
04.03.05.0...	Wärmedämmung Rohr DN20 Mineralwolle	8	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>04.03.05.03 Havarieablauf Attika</b> Ber...									
04.03.05.0...	Attikaablauf Havariefall	1	St						
<b>04.03.05.04 Kernbohrungen</b> Ber...									
04.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>04.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
04.03.06.1	Sicherheits-Lichtkuppel, gewölbt	4	St						
04.03.06.2	Aufsetzkranz	4	St						
04.03.06.3	Durchsturzsicherung Lichtkuppel	4	St						
04.03.06.4	Fassadenblech Pfosten-Riegel-Fassade	12	m2						
04.03.06.5	Demontage Attikableche	66	m						
04.03.06.6	Lagerung und Montage Attikableche	50	m						
04.03.06.7	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	16	m						
<b>04.03.07 Dachbegrünung</b> Abs...									
04.03.07.1	Dachfläche säubern	925	m2						
04.03.07.2	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	555	m2						
04.03.07.3	PE-Trenn- und Gleitfolie TGF 0,2mm unter Belagsflächen	555	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.07.4	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	190	m2						
04.03.07.5	Trenn-, Schutz- u. Speichervlies 6 mm, 900 gr	380	m2						
04.03.07.6	Wasser-Retentionsbox 95 mm	740	m2						
04.03.07.7	Schnittkanten an Wasser-Retentions-Boxen	70	m						
04.03.07.8	Kapillarbrücken Wasser-Retentions-Boxen	370	m2						
04.03.07.9	Filtervlies 3mm, 300g/m2	370	m2						
04.03.07.10	Saug- und Kapillarvlies 3,6mm, 500 gr als Filterschicht	380	m2						
04.03.07.11	Montagezeichnung Randelemente	1	psch						
04.03.07.12	Randelement gerade Höhe 230 mm	75	m						
04.03.07.13	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	30	Stk						
04.03.07.14	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 230 mm	10	Stk						
04.03.07.15	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 230mm	5	Stk						
04.03.07.16	Randelement gerade Höhe 240 mm	80	m						
04.03.07.17	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	35	Stk						
04.03.07.18	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement Höhe 240 mm	3	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.07.19	Eckelement Innenecke 90 ° für Aufkantung gerade Randelement Höhe 240mm	4	Stk						
04.03.07.20	Randelement gerade Höhe 330 mm	100	m						
04.03.07.21	Randelemente Aluminium Verbindungsstück mit Bohrschrauben	40	Stk						
04.03.07.22	Eckelement Außenecke 90 ° für Randelement H. 330 mm	6	Stk						
04.03.07.23	Eckelement Innenecke 90 ° für Randelement H. 330 mm,	4	Stk						
04.03.07.24	Einfassung L-Stahl 130/130/12 mm	5	m						
04.03.07.25	Zulage für Eckstücke Einfassung L-Stahl 130/130/12 mm	1	St						
04.03.07.26	Randstreifen aus Kies 16/32, D. ca. 23 cm	2	m3						
04.03.07.27	Randstreifen aus Kies 8/16, D. ca. 5 cm	10	m3						
04.03.07.28	Betonplatten 40x40x4 Grau, edelstahlkugelgestrahlt, Lavabett 9cm	365	m2						
04.03.07.29	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	60	m						
04.03.07.30	Plattenrandwinkel als Randabschlussprofil	10	m						
04.03.07.31	Gitterrostpodest 30/10, Tragstäbe 35/3 , Rutschfest	14	m2						
04.03.07.32	Höhenverstellbares Stelzlager mit Neigungsausgleich	56	St						
04.03.07.33	Kontrollschacht 400x400mm, Stahl verz., Deckel Maschenrost	2	Stk						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.07.34	Kontrollschacht 400x400mm, Aluminium, 2 mm, begrünte Flächen	5	Stk						
04.03.07.35	Aufstockelement für Dachablauf H. 100 mm	5	Stk						
04.03.07.36	Aufstockelement für Dachablauf H. 50 mm	5	Stk						
04.03.07.37	Randkontrollschacht 250 x 250 x 80 mm	2	Stk						
04.03.07.38	Aufstockelement Randkontrollschacht 250 x 250 x 50 mm	2	Stk						
04.03.07.39	Kaskadenkontrollschacht	3	Stk						
04.03.07.40	Ablaufdrossel	4	Stk						
04.03.07.41	Rückstellprobe des Intensivsubstrats	3	St						
04.03.07.42	Intensivsubstrat I-leicht ca. 23 cm	85	m3						
04.03.07.43	Feinplanum für Pflanzfläche	370	m2						
04.03.07.44	Staudenmischung liefern	370	m2						
04.03.07.45	Staudenmischungen pflanzen	370	m2						
04.03.07.46	Pflege der Intensivbegrünung	2.220	m2						
04.03.07.47	Pflege der Kiesflächen	700	m2						
04.03.07.48	Pflege der Belagsflächen	1.460	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.07.49	Kontrolle der Schächte	24	St						
04.03.07.50	Wässern	2.220	m2						
04.03.07.51	Düngung	370	m2						
04.03.07.52	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	20	h						
04.03.07.53	Facharbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	30	h						
04.03.07.54	Schwerlast-Teleskopstapler	20	h						
<b>04.03.08</b>	<b>Bewässerung</b>	Abs...							
04.03.08.10	Montageplanung	1	psch						
04.03.08.20	Anlagensteuerung	1	psch						
04.03.08.30	Montage der Anlagensteuerung	1	psch						
04.03.08.40	Lieferung, Einbau eines Erweiterungsmoduls	1	psch						
04.03.08.50	24 V - Masterventiles 1,0 - 10,3 Bar	1	St						
04.03.08.60	1x 24 Volt 1" Steuerventil	7	St						
04.03.08.70	Steuerleitung 7x 0,75 Liefern und Verlegen	45	m						
04.03.08.80	Anschlussstrakt	1	Stk						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03.08.90	Rohrleitungen PN16, DN20/DA25 und Zubehör	160	m						
04.03.08.100	Tropfrohr Qualitätsstufe 1	1.560	m						
04.03.08.110	Druckregulierungsfiltereinheit	6	St						
04.03.08.120	Be- und Entlüftungsventil 1/2	6	St						
04.03.08.130	Wasserentnahmestelle mit Schlauchanschluss	2	St						
04.03.08.140	Inbetriebnahme Bewässerungsanlage	1	St						
04.03.08.150	Regensensor 9V/DC	1	St						
04.03.08.160	Einweisung des Betreibers zur Funktionsweise Bewässerungsanlage	1	psch						
<b>04.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
04.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	5	St						
04.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	35	St						
04.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	20	St						
04.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	30	m						
04.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Metall	31	m						
04.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	67	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	60	St						
04.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	5	m2						
04.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	128	m						
<b>04.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			Ber...					
04.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
04.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	25	Std						
04.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
04.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
04.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nacharbeit	12,5	Std						
04.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	12,5	Std						
04.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
04.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>04.06</b>	<b>Dokumentation</b>			Ber...					
04.06.1	Leistungen für Baubestandsdokumentation	1	psch						
<b>05</b>	<b>Dachfläche S4</b>			Titel					
<b>05.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung S4	1	psch						
05.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>05.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>		<b>Ber...</b>						
05.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
05.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
05.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
05.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						
05.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
05.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
05.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
05.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
05.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
05.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
05.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
05.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
05.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
05.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
05.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
05.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						
05.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
05.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						
05.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
05.02.21	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>05.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>05.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
05.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
05.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
05.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
05.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
05.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
05.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
05.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						
05.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
05.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
05.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
05.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS	24	m2						
05.03.02.8	bis 100 cm Zulage Eckausbildung	8	St						
05.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
05.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>05.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
05.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						
05.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
05.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
05.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>05.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
05.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
05.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
05.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
05.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
05.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						
05.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
05.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
05.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
05.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
05.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
05.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>05.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>05.03.05.01 Sanierungsabläufe</b> Ber...									
05.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
05.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>05.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
05.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						
05.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
05.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						
05.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>05.03.07 Dachbegrünung</b> Abs...									
05.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
05.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
05.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
05.03.07.4	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	2	m3						
<b>05.03.08 Fassadenplatten</b> Abs...									
05.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>05.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
05.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
05.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
05.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>05.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
05.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
05.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
05.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
05.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
05.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
05.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
05.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
05.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>06 Dachfläche T10 Titel</b>									
<b>06.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
06.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T10	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
06.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
06.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T10	1	psch						
06.01.5	Gerüststatik für T10	1	psch						
06.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
06.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T10	1	psch						
06.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
06.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
06.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						
06.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
06.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
06.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
06.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
06.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>06.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						
06.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						
06.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
06.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
06.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
06.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						
06.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
06.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						
06.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						
06.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
06.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
06.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
06.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
06.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						
06.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						
06.02.17	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						
06.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
06.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
06.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
06.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						
06.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
06.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						
06.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						
06.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
06.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
06.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
06.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
06.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fassen	60	m						
06.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.31	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>06.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
06.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
06.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
06.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						
06.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>06.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
06.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						
06.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						
06.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
06.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
06.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
06.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
06.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						
06.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						
06.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselfstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
06.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
06.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
06.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						
06.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
06.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>06.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
06.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						
06.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
06.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
06.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
06.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
06.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
06.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						
06.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>06.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>			Abs...					
06.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
06.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						
06.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
06.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
06.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						
06.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						
06.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
06.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
06.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
06.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
06.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						
06.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
06.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
06.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
06.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>06.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>			Abs...					
<b>06.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
06.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
06.03.05.0...	Gründachschacht	3	St						
06.03.05.0...	Dachablauf Aufstockelement	3	St						
06.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>06.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>			Ber...					
06.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						
06.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
06.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
06.03.05.0...	Röhrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>06.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>06.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
06.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						
06.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
06.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
06.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
06.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						
06.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
06.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
06.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						
06.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						
06.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
06.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
06.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>06.03.07 Dachbegrünung</b> Abs...									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.07.1	Dachfläche säubern	140	m2						
06.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	140	m2						
06.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	140	m2						
06.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	140	m2						
06.03.07.5	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	3	m3						
06.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	80	m						
06.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	20	St						
06.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	10	St						
06.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	10	St						
06.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						
06.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						
06.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
06.03.07.13	Pflege der Begrünung	1.320	m2						
06.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	280	m2						
06.03.07.15	Kontrolle der Schächte	40	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03.07.16	Wässern	1.320	m2						
06.03.07.17	Düngung	220	m2						
<b>06.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
06.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
06.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
06.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
06.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						
06.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
06.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m2						
06.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						
06.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m2						
06.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>06.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
06.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
06.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	25	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					<sup>2,3</sup> Löhne	<sup>2</sup> Stoffe	<sup>2,4</sup> Geräte	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
06.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
06.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
06.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
06.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
06.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>06.06</b>	<b>Seilsicherungssystem</b>			Ber...					
06.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherungssysteme	1	psch						
06.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StlB	4	St						
06.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						
06.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						
06.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
06.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
06.06.7	Dokumentation	1	psch						
06.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>07</b>	<b>Dachfläche D8</b>			Titel					
<b>07.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
07.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D8	1	psch						
07.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
07.01.3	Förderbandanlage aufbauen für D8	156	m						
07.01.4	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
07.01.5	Förderbandanlage vorhalten für D8	1.872	mWo						
07.01.6	Rückbau Förderbandanlage	90	m						
07.01.7	Fahrplatten aufbauen für D8	60	St						
07.01.8	Fahrplatten vorhalten für D8	720	StWo						
07.01.9	Rückbau Fahrplatten	60	St						
07.01.10	Kurbelgerüstbock für D8	2	St						
07.01.11	Kurbelgerüstbock vorhalten für D8	24	StWo						
07.01.12	Rückbau Kurbelgerüstbock	1	St						
07.01.13	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>07.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
07.02.1	Abbruch Treppenanlage	1	to						
07.02.2	Abbruch Überbrückungsrampen	0,5	to						
07.02.3	Abbruch Schutzverblechung Sockel	174	m						
07.02.4	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	174	m						
07.02.5	Abbruch Plattenbelag	120	to						
07.02.6	Zulage Abbruch Einzelplatten	13	to						
07.02.7	Abbruch Splittbett 3-5cm	80	to						
07.02.8	Abbruch Splittbett als Auflast auf Plattenbelag	3	m2						
07.02.9	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	1.050	m2						
07.02.10	Abbruch 2-lagige PE-Folie	1.050	m2						
07.02.11	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	1.050	m2						
07.02.12	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	207	m2						
07.02.13	Rückbau Dichtungshochzüge 2-lagig	60	m2						
07.02.14	Rückbau Schaumglasdämmung	1.050	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	65	m2						
07.02.16	Abbruch Kiesfangkorb	7	St						
07.02.17	Abbruch Blitzschutzfahnen	7	St						
07.02.18	Abbruch Blitzschutzleitungen	130	m						
07.02.19	Abbruch Stb.-Füße Blitzschutzfahnen	7	St						
07.02.20	Kürzen vertikale Dämmung	15,5	m2						
07.02.21	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	110	St						
07.02.22	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	1.050	m2						
07.02.23	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	60	m2						
07.02.24	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	105	m2						
07.02.25	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	105	m2						
07.02.26	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	105	m						
07.02.27	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
07.02.28	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
07.02.29	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.30	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
07.02.31	Fräsen, mechanisches Verfahren	1.050	m2						
07.02.32	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	123	m2						
07.02.33	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	1.050	m2						
07.02.34	Kugelstrahlen Kreuzgang	1.050	m2						
07.02.35	Stb.-Kanten und Ecken fasen	130	m						
07.02.36	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	10	St						
07.02.37	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	10	St						
<b>07.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>07.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
07.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
07.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
07.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	1.050	m2						
07.03.01.4	Schutzbelag	500	m2						
<b>07.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
07.03.02.1	Absaugen Tagwasser	80	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	80	Std						
07.03.02.3	Bitumenvoranstrich	1.180	m2						
07.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 5x5cm	5	m						
07.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil ca. 3x3cm	200	m						
07.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	105	m2						
07.03.02.7	Schutzverblechung Dämmung 2 tlg., je 1-fach gekantet, 30-60cm	3	m						
07.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	1.050	m2						
07.03.02.9	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	120	m2						
07.03.02.10	Zulage Eckausbildung	20	St						
07.03.02.11	Eindichtung Rohrdurchführung, DN75-150	8	St						
07.03.02.12	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	8	St						
07.03.02.13	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	7	St						
07.03.02.14	Holzleiste 40/80mm	170	m						
07.03.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	85	m2						
<b>07.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	1.050	m2						
07.03.03.2	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	186	m						
07.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						
07.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	60	m2						
07.03.03.5	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	65	m2						
07.03.03.6	Anarbeiten Durchdringung punktuell bis DN35	108	St						
07.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	8	St						
07.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	8	St						
07.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	7	St						
07.03.03.10	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	280	m						
07.03.03.11	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	80	m						
07.03.03.12	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	3	m						
07.03.03.13	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	85	m2						
<b>07.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
07.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	1.050	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	1.050	m2						
07.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	1.050	m2						
07.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	97	m2						
07.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	97	m2						
07.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 2. ADL, bis 50cm	5	m2						
07.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 3. ADL, bis 50cm	5	m2						
07.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	20	St						
07.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	193	m						
07.03.04.10	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	8	St						
07.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	8	St						
07.03.04.12	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	7	St						
07.03.04.13	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	280	m						
07.03.04.14	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	80	m						
07.03.04.15	Abschottung im Warmdachaufbau	190	m						
07.03.04.16	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	85	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>07.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>07.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
07.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	8	St						
07.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	8	St						
<b>07.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
07.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	7	St						
07.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>07.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>	Ber...							
07.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	8	St						
<b>07.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
07.03.06.1	L-Winkel Anschluss Dehnfuge	7	m						
07.03.06.2	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm 5.fach gekantet	204	m						
07.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm, 7-fach gekantet	1	m						
07.03.06.4	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	12	m						
07.03.06.5	Eckausführung Sockelblech	20	St						
07.03.06.6	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg äußere Dachzentrale	1,5	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.06.7	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	53	m						
07.03.06.8	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	53	m						
07.03.06.9	Aluminiumwinkel 30/30/2	53	m						
07.03.06.10	Demontage Attikableche	135	m						
07.03.06.11	Lagerung und Montage Attikableche	100	m						
07.03.06.12	Demontage Brüstungsverblechung	135	m						
07.03.06.13	Lagerung Brüstungsverblechung	101,5	m						
07.03.06.14	Schlitzung Brüstungsverblechung	84	St						
07.03.06.15	Montage Brüstungsverblechung	101,5	m						
07.03.06.16	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	113	St						
07.03.06.17	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	35	m						
07.03.06.18	Brüstungsverblechung, Ersatzbekleidung mit Metallfeder	35	m						
07.03.06.19	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	113	St						
<b>07.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
07.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
07.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.170	kg						
07.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	520	kg						
07.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	130	m						
07.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	11	St						
07.03.07.7	Endausbildung Handlauf	3	St						
07.03.07.8	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	1	St						
<b>07.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>			Abs...					
07.03.08.1	Dachfläche säubern	985	m2						
07.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	145	m2						
07.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	985	m2						
07.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	840	m2						
07.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	145	m2						
07.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	880	m2						
07.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	145	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	70	m						
07.03.08.9	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	13	m3						
07.03.08.10	Kiesleiste KL 100/120mm	345	m						
07.03.08.11	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	70	St						
07.03.08.12	Kiesleiste KL 60/80mm	5	m						
07.03.08.13	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	5	St						
07.03.08.14	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	5	m2						
07.03.08.15	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	5	m2						
07.03.08.16	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2 , Rutschfest R12	3	m2						
07.03.08.17	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 5-7,5cm	6	St						
07.03.08.18	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						
07.03.08.19	Zulage Stelzlager mit Höhenausgleich 16--20cm	6	St						
07.03.08.20	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	15	St						
07.03.08.21	Aufstockelement Kontrollschacht	15	St						
07.03.08.22	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.08.23	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
07.03.08.24	Extensivsubstrat 8cm	685	m2						
07.03.08.25	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	685	m2						
07.03.08.26	Vegetationsmatte	685	m2						
07.03.08.27	Pflege der Begrünung	8.220	m2						
07.03.08.28	Pflege der Kiesflächen	1.280	m2						
07.03.08.29	Pflege der Belagsflächen	1.160	m2						
07.03.08.30	Kontrolle der Schächte	60	St						
07.03.08.31	Wässern	8.220	m2						
07.03.08.32	Düngung	1.370	m2						
07.03.08.33	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	20	h						
07.03.08.34	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	35	h						
<b>07.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>		Abs...						
07.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	23	m2						
07.03.09.2	Rückbau Fasadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	6	St						
07.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						
07.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	20	m <sup>2</sup>						
07.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m <sup>2</sup>						
<b>07.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
07.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	10	m <sup>2</sup>						
07.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	30	m <sup>2</sup>						
07.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	15	m <sup>2</sup>						
07.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
07.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
07.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						
07.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	55	m <sup>2</sup>						
07.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						
07.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m <sup>2</sup>						
07.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>07.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
07.05.1	Stunden Helfer	50	Std						
07.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	50	Std						
07.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	50	Std						
07.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
07.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
07.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
07.05.7	Stunden C-Pumpe	25	Std						
07.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	50	Std						
<b>08 Dachfläche N4 Titel</b>									
<b>08.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
08.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung N4	1	psch						
08.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>08.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun... Ber...</b>									
08.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
08.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					<sup>2,3</sup> Löhne	<sup>2</sup> Stoffe	<sup>2,4</sup> Geräte	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
08.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						
08.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
08.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
08.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
08.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
08.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
08.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
08.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
08.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						
08.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
08.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
08.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
08.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
08.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
08.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						
08.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
08.02.21	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>08.03</b>	<b>Dachaufbau</b>	Ber...							
<b>08.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>	Abs...							
08.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
08.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
08.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
08.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>08.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
08.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
08.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
08.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						
08.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
08.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
08.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	24	m2						
08.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
08.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
08.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>08.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
08.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						
08.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
08.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						
08.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
08.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>08.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
08.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
08.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
08.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
08.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						
08.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
08.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
08.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
08.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
08.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
08.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>08.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>08.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
08.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
08.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>08.03.06</b>	<b>Metallbuarbeiten</b>	Abs...							
08.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						
08.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
08.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>08.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
08.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
08.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
08.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
08.03.07.4	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	2	m3						
<b>08.03.08</b>	<b>Fassadenplatten</b>	Abs...							
08.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>08.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
08.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
08.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
08.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
08.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>08.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>	Ber...							
08.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
08.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
08.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
08.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
08.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
08.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
08.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>09</b>	<b>Dachfläche T4</b>			Titel					
<b>09.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
09.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T4	1	psch						
09.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
09.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
09.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T4	1	psch						
09.01.5	Gerüststatik für T4	1	psch						
09.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
09.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T4	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
09.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
09.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						
09.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
09.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
09.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
09.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
09.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>09.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
09.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						
09.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						
09.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
09.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
09.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
09.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
09.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						
09.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						
09.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
09.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
09.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
09.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
09.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						
09.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						
09.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						
09.02.17	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						
09.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
09.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
09.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
09.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
09.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						
09.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						
09.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
09.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
09.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
09.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
09.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fasen	60	m						
09.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
09.02.31	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>09.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>09.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
09.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
09.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
09.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>09.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>		<b>Abs...</b>						
09.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						
09.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						
09.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
09.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
09.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
09.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
09.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						
09.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						
09.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						
09.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselfstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
09.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
09.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
09.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
09.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>09.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
09.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						
09.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
09.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
09.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
09.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
09.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
09.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						
09.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						
09.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>09.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
09.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
09.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
09.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
09.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						
09.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						
09.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
09.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
09.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
09.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
09.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						
09.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						
09.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
09.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
09.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
09.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>09.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>09.03.05.01 Sanierungsabläufe</b> Ber...									
09.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
09.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>09.03.05.02 Notabläufe Attika</b> Ber...									
09.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						
09.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
09.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
09.03.05.0...	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>09.03.05.03 Kernbohrungen</b> Ber...									
09.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>09.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
09.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						
09.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
09.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
09.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
09.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
09.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
09.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						
09.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						
09.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
09.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
09.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>09.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>			Abs...					
09.03.07.1	Dachfläche säubern	143	m2						
09.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	143	m2						
09.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	143	m2						
09.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	143	m2						
09.03.07.5	Kiesstraufe, Kiesstreifen D. 8cm	3	m3						
09.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	80	m						
09.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	20	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	3	St						
09.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	3	St						
09.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						
09.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						
09.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
09.03.07.13	Pflege der Begrünung	1.320	m2						
09.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	280	m2						
09.03.07.15	Kontrolle der Schächte	12	St						
09.03.07.16	Wässern	1.320	m2						
09.03.07.17	Düngung	220	m2						
<b>09.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
09.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
09.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
09.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
09.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
09.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m <sup>2</sup>						
09.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						
09.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m <sup>2</sup>						
09.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>09.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
09.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
09.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	25	Std						
09.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
09.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
09.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
09.05.6	Zuschlag Facharbeier für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
09.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
09.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>09.06 Seilsicherungssystem Ber...</b>									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherheitssysteme	1	psch						
09.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StIB	4	St						
09.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						
09.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						
09.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
09.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
09.06.7	Dokumentation	1	psch						
09.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						
<b>10</b>	<b>Dachfläche D4 (Teilfläche)</b>			Titel					
<b>10.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
10.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D4	1	psch						
10.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
10.01.3	Förderbandanlage aufbauen für D4	47	m						
10.01.4	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
10.01.5	Förderbandanlage vorhalten für D4	1.320	mWo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.01.6	Rückbau Förderbandanlage	47	m						
10.01.7	Fahrplatten aufbauen für D4	24	St						
10.01.8	Fahrplatten vorhalten für D4	576	StWo						
10.01.9	Rückbau Fahrplatten	24	St						
10.01.10	Kurbelgerüstbock für D4	2	St						
10.01.11	Kurbelgerüstbock vorhalten für D4	36	StWo						
10.01.12	Rückbau Kurbelgerüstbock	2	St						
10.01.13	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
<b>10.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
10.02.1	Abbruch Schutzverblechung Sockel	141	m						
10.02.2	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	141	m						
10.02.3	Abbruch Plattenbelag	50	to						
10.02.4	Zulage Abbruch Einzelplatten	4	to						
10.02.5	Abbruch Splittbett 3-5cm	35	to						
10.02.6	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	465	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.7	Abbruch 2-lagige PE-Folie	465	m2						
10.02.8	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	465	m2						
10.02.9	Zulage Rückbau Dachabdichtung Notabläufe Bestand	3	m2						
10.02.10	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	93	m2						
10.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge, 2-lagig	40	m2						
10.02.12	Rückbau Schaumglasdämmung	465	m2						
10.02.13	Zulage Rückbau Schaumglasdämmung Notabläufe Bestand	3	m2						
10.02.14	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	40	m2						
10.02.15	Abbruch Kiesfangkorb	4	St						
10.02.16	Abbruch Blitzschutzfahnen	5	St						
10.02.17	Abbruch Blitzschutzleitungen	100	m						
10.02.18	Abbruch Stb.-Füße Blitzschutzfahnen	14	St						
10.02.19	Kürzen vertikale Dämmung	15,5	m2						
10.02.20	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	118	St						
10.02.21	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	465	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.22	Zulage Rückbau Dampferre Notabläufe Bestand	3	m2						
10.02.23	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	50	m2						
10.02.24	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	47	m2						
10.02.25	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	47	m2						
10.02.26	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	233	m						
10.02.27	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
10.02.28	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
10.02.29	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						
10.02.30	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
10.02.31	Fräsen, mechanisches Verfahren	465	m2						
10.02.32	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	75	m2						
10.02.33	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	465	m2						
10.02.34	Kugelstrahlen Kreuzgang	465	m2						
10.02.35	Stb.-Kanten und Ecken fassen	125	m						
10.02.36	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	5	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.02.37	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	5	St						
<b>10.03</b>	<b>Dachaufbau</b>	Ber...							
<b>10.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>	Abs...							
10.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
10.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
10.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	1.125	m2						
10.03.01.4	Schutzbelag	620	m2						
<b>10.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
10.03.02.1	Absaugen Tagwasser	40	Std						
10.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	40	Std						
10.03.02.3	Bitumenvoranstrich	540	m2						
10.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	124	m						
10.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	50	m2						
10.03.02.6	Schutzverblechung Dämmung 2 tlg., je 1-fach gekantet, 30-60cm	25	m						
10.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	465	m2						
10.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	120	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.02.9	Zulage Eckausbildung	16	St						
10.03.02.10	Zulage für die Abdichtung Notabläufe Bestand	3	m2						
10.03.02.11	Eindichtung Rohrdurchführung, DN75-150	4	St						
10.03.02.12	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	5	St						
10.03.02.13	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	7	St						
10.03.02.14	Holzleiste 40/80mm	124	m						
10.03.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	40	m2						
<b>10.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
10.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	465	m2						
10.03.03.2	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	149	m						
10.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						
10.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	34	m2						
10.03.03.5	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	45	m2						
10.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	69	St						
10.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	5	St						
10.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	4	St						
10.03.03.10	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	160	m						
10.03.03.11	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	32	m						
10.03.03.12	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	25	m						
10.03.03.13	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	40	m2						
<b>10.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
10.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	465	m2						
10.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	465	m2						
10.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	465	m2						
10.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	75	m2						
10.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	75	m2						
10.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	16	St						
10.03.04.7	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	124	m						
10.03.04.8	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.04.9	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	5	St						
10.03.04.10	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	7	St						
10.03.04.11	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	160	m						
10.03.04.12	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	32	m						
10.03.04.13	Abschottung im Warmdachaufbau	85	m						
10.03.04.14	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	40	m2						
<b>10.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>			Abs...					
<b>10.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
10.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	4	St						
10.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	4	St						
<b>10.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>			Ber...					
10.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	7	St						
10.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>10.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>			Ber...					
10.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	8	St						
<b>10.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>			Abs...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	150	m						
10.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	9	St						
10.03.06.3	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg äußere Dachzentrale	1,5	m						
10.03.06.4	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	45	m						
10.03.06.5	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	45	m						
10.03.06.6	Aluminiumwinkel 30/30/2	45	m						
10.03.06.7	Demontage Attikableche	141	m						
10.03.06.8	Lagerung und Montage Attikableche	106	m						
10.03.06.9	Demontage Brüstungsverblechung	83	m						
10.03.06.10	Lagerung Brüstungsverblechung	62	m						
10.03.06.11	Schlitzung Brüstungsverblechung	52	St						
10.03.06.12	Montage Brüstungsverblechung	62	m						
10.03.06.13	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	120	St						
10.03.06.14	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	35	m						
10.03.06.15	Brüstungsverblechung Ersatzbekleidung mit Metallfeder	80	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.06.16	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	118	St						
<b>10.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
10.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
10.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
10.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.350	kg						
10.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	564	kg						
10.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	141	m						
10.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	10	St						
10.03.07.7	Endausbildung Handlauf	4	St						
10.03.07.8	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Geländer entlang Lichthof	30	m						
10.03.07.9	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	2	St						
<b>10.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
10.03.08.1	Dachfläche säubern	980	m2						
10.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	45	m2						
10.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	980	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	420	m2						
10.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	45	m2						
10.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	460	m2						
10.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	45	m2						
10.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
10.03.08.9	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	7	m3						
10.03.08.10	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 5cm	27	m3						
10.03.08.11	Kiesleiste KL 100/120mm	190	m						
10.03.08.12	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	40	St						
10.03.08.13	Kiesleiste KL 60/80mm	20	m						
10.03.08.14	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	7	St						
10.03.08.15	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	5	m2						
10.03.08.16	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	5	m2						
10.03.08.17	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2 , Rutschfest R12	3	m2						
10.03.08.18	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 5-7,5cm	6	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.08.19	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						
10.03.08.20	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	14	St						
10.03.08.21	Aufstockelement Kontrollschacht	14	St						
10.03.08.22	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						
10.03.08.23	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
10.03.08.24	Extensivsubstrat 8cm	335	m2						
10.03.08.25	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	335	m2						
10.03.08.26	Vegetationsmatte	335	m2						
10.03.08.27	Pflege der Begrünung	4.020	m2						
10.03.08.28	Pflege der Kiesflächen	4.880	m2						
10.03.08.29	Pflege der Belagsflächen	360	m2						
10.03.08.30	Kontrolle der Schächte	56	St						
10.03.08.31	Wässern	2.010	m2						
10.03.08.32	Düngung	4.020	m2						
10.03.08.33	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	20	h						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.03.08.34	Facharbeitern für Dachbegrünungsarbeiten	35	h						
<b>10.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>		Abs...						
10.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	23	m2						
10.03.09.2	Rückbau Fassadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						
10.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinfächen bis 0,5m <sup>2</sup>	6	St						
10.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinfächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						
10.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	20	m2						
10.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m2						
<b>10.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>		Ber...						
10.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	10	m2						
10.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	30	m2						
10.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	15	m2						
10.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
10.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
10.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	55	m2						
10.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						
10.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m2						
10.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						
<b>10.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>		<b>Ber...</b>						
10.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
10.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	25	Std						
10.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
10.05.4	Stunden Facharbeiter	12,5	Std						
10.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	12,5	Std						
10.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	12,5	Std						
10.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
10.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>11</b>	<b>Dachfläche M4</b>		<b>Titel</b>						
<b>11.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		<b>Ber...</b>						
11.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M4	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>11.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>		<b>Ber...</b>						
11.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
11.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						
11.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
11.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
11.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
11.02.6	Abbruch Dichtungshochzug 2-lagig	9	m2						
11.02.7	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
11.02.8	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
11.02.9	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
11.02.10	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
11.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
11.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						
11.02.13	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.02.14	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
11.02.15	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
11.02.16	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
11.02.17	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						
11.02.18	Stb.-Kanten und Ecken fasen	10	m						
11.02.19	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
11.02.20	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>11.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>11.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
11.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
11.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
11.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
11.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>11.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
11.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						
11.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
11.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
11.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
11.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
11.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	17	m2						
11.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
11.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
11.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>11.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
11.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						
11.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
11.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
11.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>11.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
11.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
11.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
11.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
11.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						
11.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
11.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
11.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
11.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
11.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
11.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>11.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>11.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
11.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
11.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>11.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
11.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
11.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
11.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						
11.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						
11.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>11.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
11.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
11.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
11.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	30	kg						
11.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	15	kg						
11.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	11	m						
11.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	2	St						
11.03.07.7	Endausbildung Handlauf	2	St						
<b>11.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
11.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
11.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
11.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
11.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>11.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
11.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
11.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
11.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
11.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>11.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>	Ber...							
11.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
11.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
11.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
11.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
11.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					<sup>2,3</sup> Löhne	<sup>2</sup> Stoffe	<sup>2,4</sup> Geräte	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
11.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
11.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>12</b>	<b>Dachfläche M9</b>	Titel							
<b>12.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	Ber...							
12.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M9	1	psch						
12.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>12.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>	Ber...							
12.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
12.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						
12.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
12.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
12.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
12.02.6	Abbruch Dichtungshochzug 2-lagig	9	m2						
12.02.7	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
12.02.8	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.02.9	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
12.02.10	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
12.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
12.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						
12.02.13	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
12.02.14	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
12.02.15	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
12.02.16	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
12.02.17	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						
12.02.18	Stb.-Kanten und Ecken fasen	10	m						
12.02.19	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
12.02.20	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>12.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>12.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
12.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
12.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
12.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>12.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>		Abs...						
12.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						
12.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						
12.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
12.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
12.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
12.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
12.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	17	m2						
12.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
12.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
12.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>12.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						
12.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
12.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
12.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>12.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>		Abs...						
12.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
12.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
12.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
12.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
12.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						
12.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
12.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
12.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
12.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
12.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>12.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>12.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
12.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
12.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>12.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
12.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						
12.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
12.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
12.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						
12.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						
12.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>12.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
12.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
12.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
12.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	30	kg						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	15	kg						
12.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	11	m						
12.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	2	St						
12.03.07.7	Endausbildung Handlauf	2	St						
<b>12.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
12.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						
12.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
12.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
12.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
12.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>12.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
12.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
12.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
12.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
12.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>12.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
12.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
12.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
12.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
12.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
12.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
12.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
12.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
12.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>13 Technikzentrale Ost, T6 Titel</b>									
<b>13.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
13.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T6	1	psch						
13.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
13.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
13.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst TO	1	psch						
13.01.5	Gerüststatik für TO	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
13.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, TO, M4, M8	1	psch						
13.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
13.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
13.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						
13.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	8	StWo						
13.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
13.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
13.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
13.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>13.02</b>	<b>Entwässerungssystem</b>		Ber...						
<b>13.02.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>		Abs...						
13.02.01.1	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	6	St						
13.02.01.2	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	6	St						
<b>13.03</b>	<b>Dachbegrünung</b>		Ber...						
13.03.1	Dachfläche säubern	680	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.03.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	680	m2						
13.03.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	680	m2						
13.03.4	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	720	m2						
13.03.5	Kiesstraufe, Kiesstreifen D. 8cm	8	m3						
13.03.6	Kiesleiste KL 100/120mm	165	m						
13.03.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	20	St						
13.03.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	12	St						
13.03.9	Aufstockelement Kontrollschacht	12	St						
13.03.10	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						
13.03.11	Statischer Nachweis Solaraufständering, Werkstattzeichnung	1	psch						
13.03.12	Basisplatte für Ost-West-Ausrichtung, Substratverfüllt	82	Stk						
13.03.13	Grundrahmen für Solaraufständering, Neigung 10°	164	Stk						
13.03.14	Schraubenset Ost-West	45	Stk						
13.03.15	Windverband für Grundrahmen PV	82	Stk						
13.03.16	Montageprofil aus Aluminium, Länge 6000 mm,	50	Stk						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.03.17	Zusatz-Modulklemmen passend für Module 30-40mm Rahmenhöhe	100	Stk						
13.03.18	Montageplanung Arbeitsschutzgeländer	1	psch						
13.03.19	Arbeitsschutzgeländer	60	m						
13.03.20	Eckverbinder für Geländer- und Zwischenholm	4	St						
13.03.21	Systemfiltervlies D. 0,5mm auf Ausleger und Ggwichtplatte	60	m						
13.03.22	Zulage zu Extensivsubstrat 8cm und Kiestraufe D 8cm	60	m						
13.03.23	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
13.03.24	Extensivsubstrat 6,5cm	160	m2						
13.03.25	Extensivsubstrat 8cm	425	m2						
13.03.26	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	585	m2						
13.03.27	Vegetationsmatte	585	m2						
13.03.28	Pflege der Begrünung	3.510	m2						
13.03.29	Pflege der Kiesflächen	400	m2						
13.03.30	Kontrolle der Schächte	24	St						
13.03.31	Wässern	3.510	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.03.32	Düngung	585	m2						
13.03.33	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	25	h						
13.03.34	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	40	h						
<b>14</b>	<b>Dachfläche S2</b>	Titel							
<b>14.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	Ber...							
14.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung S2	1	psch						
14.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>14.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>	Ber...							
14.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
14.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
14.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
14.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						
14.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
14.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
14.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
14.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
14.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
14.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
14.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						
14.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
14.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
14.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
14.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
14.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						
14.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
14.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						
14.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
14.02.21	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>14.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>14.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
14.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
14.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
14.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>14.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>		Abs...						
14.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
14.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
14.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						
14.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
14.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
14.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
14.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS	24	m2						
14.03.02.8	bis 100 cm Zulage Eckausbildung	8	St						
14.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
14.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>14.03.03 Warmdachkonstruktion</b> Abs...									
14.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						
14.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
14.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						
14.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
14.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>14.03.04 Dachabdichtung</b> Abs...									
14.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
14.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
14.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
14.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
14.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						
14.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
14.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
14.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
14.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
14.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>14.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>14.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
14.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
14.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>14.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
14.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						
14.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
14.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						
14.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>14.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
14.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
14.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
14.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.03.07.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
14.03.07.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>14.03.08</b>	<b>Fassadenplatten</b>	Abs...							
14.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>14.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
14.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
14.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
14.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
14.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>14.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>	Ber...							
14.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
14.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
14.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
14.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
14.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
14.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
14.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>15</b>	<b>Dachfläche M7</b>	Titel							
<b>15.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	Ber...							
15.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M7	1	psch						
15.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>15.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>	Ber...							
15.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
15.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						
15.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
15.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
15.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
15.02.6	Abbruch Dichtungshochzug 2-lagig	9	m2						
15.02.7	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
15.02.8	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
15.02.9	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.02.10	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
15.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
15.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						
15.02.13	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
15.02.14	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
15.02.15	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
15.02.16	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
15.02.17	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						
15.02.18	Stb.-Kanten und Ecken fassen	10	m						
15.02.19	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
15.02.20	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>15.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>15.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
15.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
15.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
15.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>15.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	<b>Abs...</b>							
15.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						
15.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						
15.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
15.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
15.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
15.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
15.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS	17	m2						
15.03.02.8	bis 100 cm Zulage Eckausbildung	8	St						
15.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
15.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>15.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	<b>Abs...</b>							
15.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
15.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
15.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>15.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
15.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
15.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
15.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
15.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
15.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						
15.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
15.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
15.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
15.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
15.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
15.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>15.03.05 Entwässerungssystem</b> Abs...									
<b>15.03.05.01 Sanierungsabläufe</b> Ber...									
15.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
15.03.05.0...	Gründachschacht	1	St						
15.03.05.0...	Dachablauf Aufstockelement	1	St						
15.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>15.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
15.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						
15.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
15.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
15.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						
15.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						
15.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>15.03.07 Spengler</b> Abs...									
15.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
15.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	30	kg						
15.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	15	kg						
15.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	11	m						
15.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	2	St						
15.03.07.7	Endausbildung Handlauf	2	St						
<b>15.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
15.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						
15.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
15.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
15.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
15.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>15.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
15.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
15.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
15.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>15.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
15.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
15.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
15.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
15.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
15.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
15.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
15.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
15.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>16 Dachfläche M8 Titel</b>									
<b>16.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
16.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M8	1	psch						
16.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>16.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun... Ber...</b>									
16.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						
16.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
16.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
16.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
16.02.6	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
16.02.7	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
16.02.8	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
16.02.9	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
16.02.10	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
16.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						
16.02.12	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
16.02.13	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
16.02.14	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
16.02.15	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
16.02.16	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.02.17	Stb.-Kanten und Ecken fasen	10	m						
16.02.18	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
16.02.19	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>16.03</b>	<b>Dachaufbau</b>	Ber...							
<b>16.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>	Abs...							
16.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
16.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
16.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
16.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>16.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
16.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						
16.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						
16.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
16.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
16.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
16.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	17	m2						
16.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
16.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
16.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>16.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
16.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						
16.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
16.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
16.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>16.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
16.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
16.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
16.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
16.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
16.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
16.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
16.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
16.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
16.03.04.10	Ausbildung von Ecken, gesamter Dachaufbau	8	St						
16.03.04.11	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
16.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>16.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>16.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
16.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
16.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>16.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
16.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						
16.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
16.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
16.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						
16.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>16.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
16.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
16.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
16.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	40	kg						
16.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	25	kg						
16.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	19	m						
16.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	4	St						
<b>16.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
16.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						
16.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
16.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
16.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
16.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>16.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
16.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
16.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
16.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
16.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>16.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
16.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
16.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	5	Std						
16.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
16.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
16.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nacharbeit	2,5	Std						
16.05.6	Zuschlag Facharbeier für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
16.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
16.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>17 Dachfläche T8</b> Titel									
<b>17.01 Baustelleneinrichtung</b> Ber...									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	<sup>2</sup> Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T8	1	psch						
17.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
17.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
17.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T8	1	psch						
17.01.5	Gerüststatik für T8	1	psch						
17.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
17.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T8	1	psch						
17.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
17.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
17.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						
17.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
17.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
17.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
17.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
17.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebote- ner Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>17.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			<b>Ber...</b>					
17.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						
17.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						
17.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
17.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
17.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
17.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						
17.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
17.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						
17.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						
17.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
17.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
17.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
17.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
17.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						
17.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						
17.02.17	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						
17.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
17.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
17.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
17.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						
17.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
17.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						
17.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						
17.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
17.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
17.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
17.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
17.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fasen	60	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
17.02.31	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>17.03</b>	<b>Dachaufbau</b>	Ber...							
<b>17.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>	Abs...							
17.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
17.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
17.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						
17.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>17.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
17.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						
17.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						
17.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
17.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
17.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
17.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
17.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						
17.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						
17.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselbstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
17.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
17.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
17.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						
17.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
17.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>17.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
17.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						
17.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
17.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
17.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
17.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
17.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						
17.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						
17.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>17.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	<b>Abs...</b>							
17.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
17.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						
17.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
17.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
17.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						
17.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						
17.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
17.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
17.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
17.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
17.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						
17.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
17.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
17.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
17.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>17.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>			Abs...					
<b>17.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
17.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
17.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>17.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>			Ber...					
17.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						
17.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
17.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
17.03.05.0...	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>17.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>			Ber...					
17.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>17.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
17.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						
17.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
17.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
17.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
17.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						
17.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
17.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
17.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						
17.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						
17.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
17.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
17.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>17.03.07 Dachbegrünung</b> Abs...									
17.03.07.1	Dachfläche säubern	140	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	140	m2						
17.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	140	m2						
17.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	140	m2						
17.03.07.5	Kiesstraupe, Kiesstreifen D. 8cm	3	m3						
17.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	80	m						
17.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	20	St						
17.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	3	St						
17.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	3	St						
17.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						
17.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						
17.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
17.03.07.13	Pflege der Begrünung	660	m2						
17.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	140	m2						
17.03.07.15	Kontrolle der Schächte	6	St						
17.03.07.16	Wässern	660	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.03.07.17	Düngung	110	m2						
<b>17.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
17.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
17.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
17.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
17.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						
17.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
17.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m2						
17.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						
17.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m2						
17.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>17.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
17.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
17.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	25	Std						
17.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
17.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
17.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
17.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
17.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>17.06</b>	<b>Seilsicherungssystem</b>			Ber...					
17.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherungssysteme	1	psch						
17.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StIB	4	St						
17.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						
17.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						
17.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
17.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
17.06.7	Dokumentation	1	psch						
17.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						
<b>18</b>	<b>Dachfläche D6</b>			Titel					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18.01 Baustelleneinrichtung</b> Ber...									
18.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D6	1	psch						
18.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
18.01.3	Förderbandanlage aufbauen für D6	90	m						
18.01.4	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
18.01.5	Förderbandanlage vorhalten für D6	1.872	mWo						
18.01.6	Rückbau Förderbandanlage	45	m						
18.01.7	Fahrplatten aufbauen für D6	30	St						
18.01.8	Fahrplatten vorhalten für D6	720	StWo						
18.01.9	Rückbau Fahrplatten	16	St						
18.01.10	Kurbelgerüstbock für D6	1	St						
18.01.11	Kurbelgerüstbock vorhalten für D6	12	StWo						
18.01.12	Rückbau Kurbelgerüstbock		St						
18.01.13	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
<b>18.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b> Ber...									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.02.1	Abbruch Schutzverblechung Sockel	177	m						
18.02.2	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	177	m						
18.02.3	Abbruch Plattenbelag	73	to						
18.02.4	Zulage Abbruch Einzelplatten	15	to						
18.02.5	Abbruch Splittbett 3-5cm	28	to						
18.02.6	Abbruch Splittbett als Auflast auf Plattenbelag	9	to						
18.02.7	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	810	m2						
18.02.8	Abbruch 2-lagige PE-Folie	810	m2						
18.02.9	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	810	m2						
18.02.10	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	162	m2						
18.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge 2-lagig	52	m2						
18.02.12	Rückbau Schaumglasdämmung	810	m2						
18.02.13	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	130	m2						
18.02.14	Abbruch Kiesfangkorb	6	St						
18.02.15	Abbruch Blitzschutzfahnen	12	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.02.16	Abbruch Blitzschutzleitungen	125	m						
18.02.17	Abbruch Stb.-FüÙe Blitzschutzfahnen	12	St						
18.02.18	Kürzen vertikale Dämmung	15,5	m2						
18.02.19	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	113	St						
18.02.20	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	810	m2						
18.02.21	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	52	m2						
18.02.22	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinfächen	81	m2						
18.02.23	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinfächen	81	m2						
18.02.24	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	405	m						
18.02.25	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
18.02.26	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
18.02.27	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						
18.02.28	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
18.02.29	Fräsen, mechanisches Verfahren	810	m2						
18.02.30	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	103	m2						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.02.31	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	810	m2						
18.02.32	Kugelstrahlen Kreuzgang	810	m2						
18.02.33	Stb.-Kanten und Ecken fasen	141	m						
18.02.34	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	10	St						
18.02.35	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	10	St						
<b>18.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>18.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
18.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
18.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
18.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	810	m2						
18.03.01.4	Schutzbelag	400	m2						
<b>18.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
18.03.02.1	Absaugen Tagwasser	80	Std						
18.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	80	Std						
18.03.02.3	Bitumenvoranstrich	913	m2						
18.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil ca. 3x3cm	208	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	81	m2						
18.03.02.6	Schutzverblechung Dämmung 2 tlg., je 1-fach gekantet, 30-60cm	36	m						
18.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	810	m2						
18.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	103	m2						
18.03.02.9	Zulage Eckausbildung	20	St						
18.03.02.10	Eindichtung Rohrdurchführungen, bis DN75-150	6	St						
18.03.02.11	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	6	St						
18.03.02.12	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
18.03.02.13	Holzleiste 40/80mm	156	m						
18.03.02.14	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	130	m2						
<b>18.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	<b>Abs...</b>							
18.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	705	m2						
18.03.03.2	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	105	m2						
18.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	220	m						
18.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 10 x 10cm	36	m						
18.03.03.6	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	55	m2						
18.03.03.7	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	73	m2						
18.03.03.8	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	113	St						
18.03.03.9	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	6	St						
18.03.03.10	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	6	St						
18.03.03.11	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	6	St						
18.03.03.12	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	220	m						
18.03.03.13	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	63	m						
18.03.03.14	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	36	m						
18.03.03.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	130	m2						
<b>18.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
18.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	810	m2						
18.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	810	m2						
18.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	810	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	90	m2						
18.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	90	m2						
18.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 2. ADL, bis 50cm	3	m2						
18.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 3. ADL, bis 50cm	3	m2						
18.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	20	St						
18.03.04.9	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
18.03.04.10	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	170	m						
18.03.04.11	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	6	St						
18.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	6	St						
18.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
18.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	220	m						
18.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	63	m						
18.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	170	m						
18.03.04.17	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	130	m2						
<b>18.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18.03.05.01 Sanierungsabläufe</b> Ber...									
18.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	8	St						
18.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	8	St						
<b>18.03.05.02 Notabläufe Attika</b> Ber...									
18.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	6	St						
18.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>18.03.05.03 Kernbohrungen</b> Ber...									
18.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	7	St						
<b>18.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
18.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	172	m						
18.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	20	St						
18.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	6	m						
18.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	1	St						
18.03.06.5	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg	1,5	m						
18.03.06.6	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	31	m						
18.03.06.7	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	31	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.06.8	Aluminiumwinkel 30/30/2	31	m						
18.03.06.9	Demontage Attikableche	135	m						
18.03.06.10	Lagerung und Montage Attikableche	100	m						
18.03.06.11	Demontage Brüstungsverblechung	135	m						
18.03.06.12	Lagerung Brüstungsverblechung	101,5	m						
18.03.06.13	Schlitzung Brüstungsverblechung	84	St						
18.03.06.14	Montage Brüstungsverblechung	101,5	m						
18.03.06.15	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	113	St						
18.03.06.16	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	35	m						
18.03.06.17	Brüstungsverblechung Ersatzbekleidung mit Metallfeder	35	m						
18.03.06.18	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	113	St						
18.03.06.19	Wartungspodest Kaminanlage versetzen	1	psch						
<b>18.03.07</b>	<b>Spengler</b>			Abs...					
18.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
18.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.250	kg						
18.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	540	kg						
18.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	135	m						
18.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	10	St						
18.03.07.7	Endausbildung Handlauf	3	St						
18.03.07.8	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	2	St						
<b>18.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
18.03.08.1	Dachfläche säubern	1.010	m2						
18.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	125	m2						
18.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	1.010	m2						
18.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	605	m2						
18.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	125	m2						
18.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	650	m2						
18.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	125	m2						
18.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	60	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.08.9	Kiesstraupe, Kiesstreifen D 8cm	12	m3						
18.03.08.10	Kiesstraupe, Kiesstreifen D 5cm	14	m3						
18.03.08.11	Kiesleiste KL 140/160mm	25	m						
18.03.08.12	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 160 mm	5	St						
18.03.08.13	Kiesleiste KL 100/120mm	230	m						
18.03.08.14	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	50	St						
18.03.08.15	Kiesleiste KL 60/80mm	45	m						
18.03.08.16	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	5	St						
18.03.08.17	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	6	m2						
18.03.08.18	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	6	m2						
18.03.08.19	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2, Rutschfest R12	4,5	m2						
18.03.08.20	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 5-7,5cm	6	St						
18.03.08.21	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	12	St						
18.03.08.22	Zulage Stelzlager mit Höhenausgleich 16--20cm	6	St						
18.03.08.23	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	14	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.08.24	Aufstockelement Kontrollschacht	14	St						
18.03.08.25	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						
18.03.08.26	Statischer Nachweis Solaraufständering, Werkstattzeichnung	1	psch						
18.03.08.27	Basisplatte für Aufständering Substratverfüllt	6	Stk						
18.03.08.28	Basisplatte für Ost-West-Ausrichtung, Substratverfüllt	88	Stk						
18.03.08.29	Grundrahmen für Solaraufständering, Neigung 10°	220	Stk						
18.03.08.30	Schraubenset Ost-West	110	Stk						
18.03.08.31	Windverband für Grundrahmen PV	50	Stk						
18.03.08.32	Montageprofils aus Aluminium, Länge 6000 mm,	55	Stk						
18.03.08.33	Zusatz-Modulklemmen passend für Module 30-40mm Rahmenhöhe	140	Stk						
18.03.08.34	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
18.03.08.35	Extensivsubstrat 6,5cm	185	m2						
18.03.08.36	Extensivsubstrat 8cm	280	m2						
18.03.08.37	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	465	m2						
18.03.08.38	Vegetationsmatte	465	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.03.08.39	Pflege der Begrünung	2.790	m2						
18.03.08.40	Pflege der Kiesflächen	1.700	m2						
18.03.08.41	Pflege der Belagsflächen	500	m2						
18.03.08.42	Kontrolle der Schächte	28	St						
18.03.08.43	Wässern	2.790	m2						
18.03.08.44	Düngung	465	m2						
18.03.08.45	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	25	h						
18.03.08.46	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	40	h						
<b>18.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>			Abs...					
18.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	20	m2						
18.03.09.2	Rückbau Fassadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						
18.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	5	St						
18.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						
18.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	20	m2						
18.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>18.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
18.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	10	m <sup>2</sup>						
18.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	30	m <sup>2</sup>						
18.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	15	m <sup>2</sup>						
18.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
18.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
18.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						
18.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	55	m <sup>2</sup>						
18.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						
18.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m <sup>2</sup>						
18.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						
<b>18.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
18.05.1	Stunden Helfer	50	Std						
18.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	50	Std						
18.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	50	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
18.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
18.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
18.05.7	Stunden C-Pumpe	25	Std						
18.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	50	Std						
<b>19</b>	<b>Dachfläche S3</b>			Titel					
<b>19.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
19.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung S3	1	psch						
19.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>19.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
19.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
19.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
19.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
19.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						
19.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
19.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
19.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
19.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
19.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
19.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
19.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						
19.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
19.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
19.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
19.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
19.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						
19.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
19.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						
19.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
19.02.21	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>19.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>19.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
19.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
19.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
19.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
19.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>19.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
19.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
19.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
19.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						
19.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
19.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
19.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
19.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	24	m2						
19.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
19.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>19.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
19.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						
19.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
19.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						
19.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
19.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>19.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
19.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
19.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
19.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
19.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
19.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						
19.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
19.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
19.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
19.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
19.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>19.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>19.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
19.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
19.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>19.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
19.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						
19.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
19.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						
19.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>19.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
19.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
19.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
19.03.07.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
19.03.07.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>19.03.08</b>	<b>Fassadenplatten</b>	Abs...							
19.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>19.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
19.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
19.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
19.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
19.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>19.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>	Ber...							
19.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
19.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
19.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
19.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
19.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
19.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
19.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>20</b>	<b>Dachfläche T9</b>	Titel							
<b>20.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	Ber...							
20.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T9	1	psch						
20.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
20.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
20.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T9	1	psch						
20.01.5	Gerüststatik für T9	1	psch						
20.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
20.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T9	1	psch						
20.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
20.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
20.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
20.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
20.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
20.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
20.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>20.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>		Ber...						
20.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						
20.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						
20.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
20.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
20.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
20.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						
20.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
20.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						
20.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
20.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
20.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
20.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
20.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						
20.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						
20.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						
20.02.17	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						
20.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
20.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
20.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
20.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						
20.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
20.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						
20.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
20.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
20.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
20.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
20.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fasen	60	m						
20.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
20.02.31	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>20.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>20.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
20.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
20.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
20.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						
20.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>20.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
20.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						
20.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
20.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
20.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
20.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
20.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						
20.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						
20.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						
20.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselfstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
20.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
20.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
20.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						
20.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
20.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>20.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
20.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
20.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
20.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
20.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
20.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
20.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						
20.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						
20.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>20.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>			Abs...					
20.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
20.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						
20.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
20.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
20.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						
20.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
20.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
20.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
20.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
20.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						
20.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						
20.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
20.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
20.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
20.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>20.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>20.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
20.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
20.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>20.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
20.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
20.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
20.03.05.0...	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>20.03.05.03 Kernbohrungen</b> Ber...									
20.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>20.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
20.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						
20.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
20.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
20.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
20.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						
20.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
20.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
20.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						
20.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
20.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
20.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>20.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
20.03.07.1	Dachfläche säubern	140	m2						
20.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	140	m2						
20.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	140	m2						
20.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	140	m2						
20.03.07.5	Kiesstraupe, Kiesstreifen D 8cm	3	m3						
20.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	80	m						
20.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	20	St						
20.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	3	St						
20.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	3	St						
20.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						
20.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
20.03.07.13	Pflege der Begrünung	660	m2						
20.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	140	m2						
20.03.07.15	Kontrolle der Schächte	6	St						
20.03.07.16	Wässern	660	m2						
20.03.07.17	Düngung	110	m2						
<b>20.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
20.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
20.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
20.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
20.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						
20.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
20.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m2						
20.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						
20.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>20.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
20.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
20.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	25	Std						
20.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
20.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
20.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
20.05.6	Zuschlag Facharbeier für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
20.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
20.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>20.06 Seilsicherungssystem Ber...</b>									
20.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherungssysteme	1	psch						
20.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StlB	4	St						
20.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						
20.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
20.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
20.06.7	Dokumentation	1	psch						
20.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						
<b>21</b>	<b>Dachfläche D7</b>			Titel					
<b>21.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
21.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D7	1	psch						
21.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
21.01.3	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
21.01.4	Förderbandanlage vorhalten für D7	1.248	mWo						
21.01.5	Rückbau Förderbandanlage	45	m						
21.01.6	Fahrplatten vorhalten für D7	480	StWo						
21.01.7	Rückbau Fahrplatten	14	St						
21.01.8	Kurbelgerüstbock vorhalten für D7	12	StWo						
21.01.9	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
21.02.1	Abbruch Treppenanlage	0,3	to						
21.02.2	Abbruch Überbrückungsrampen	0,2	to						
21.02.3	Abbruch Schutzverblechung Sockel	177	m						
21.02.4	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	177	m						
21.02.5	Abbruch Plattenbelag	33	to						
21.02.6	Zulage Abbruch Einzelplatten	9	to						
21.02.7	Abbruch Splittbett 3-5cm	42	to						
21.02.8	Abbruch Splittbett als Auflast auf Plattenbelag	5	to						
21.02.9	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	1.070	m2						
21.02.10	Abbruch 2-lagige PE-Folie	1.070	m2						
21.02.11	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	1.070	m2						
21.02.12	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	220	m2						
21.02.13	Rückbau Dichtungshochzüge 2-lagig	65	m2						
21.02.14	Rückbau Schaumglasdämmung	1.070	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	130	m2						
21.02.16	Abbruch Kiesfangkorb	8	St						
21.02.17	Abbruch Blitzschutzfahnen	10	St						
21.02.18	Abbruch Blitzschutzleitungen	135	m						
21.02.19	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	10	m						
21.02.20	Abbruch Stb.-Füße Blitzschutzfahnen	12	St						
21.02.21	Kürzen vertikale Dämmung	30,5	m2						
21.02.22	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	113	St						
21.02.23	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	1.070	m2						
21.02.24	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	65	m2						
21.02.25	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	107	m2						
21.02.26	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	107	m2						
21.02.27	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	535	m						
21.02.28	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
21.02.29	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.02.30	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						
21.02.31	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
21.02.32	Fräsen, mechanisches Verfahren	1.070	m2						
21.02.33	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	130	m2						
21.02.34	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	1.070	m2						
21.02.35	Kugelstrahlen Kreuzgang	1.070	m2						
21.02.36	Stb.-Kanten und Ecken fasen	145	m						
21.02.37	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	10	St						
21.02.38	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	10	St						
<b>21.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>21.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
21.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
21.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
21.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	1.070	m2						
21.03.01.4	Schutzbelag	500	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
21.03.02.1	Absaugen Tagwasser	80	Std						
21.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	80	Std						
21.03.02.3	Bitumenvoranstrich	1.200	m2						
21.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 5x5cm	5	m						
21.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil ca. 3x3cm	213	m						
21.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	107	m2						
21.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	1.070	m2						
21.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	131	m2						
21.03.02.9	Zulage Eckausbildung	20	St						
21.03.02.10	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	17	m						
21.03.02.11	Eindichtung Rohrdurchführung, DN75-150	8	St						
21.03.02.12	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	8	St						
21.03.02.13	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
21.03.02.14	Holzleiste 40/80mm	196	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebote- ner Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	129	m2						
<b>21.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	<b>Abs...</b>							
21.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	735	m2						
21.03.03.2	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	335	m2						
21.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	220	m						
21.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						
21.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 10 x 10cm	30	m						
21.03.03.6	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	55	m2						
21.03.03.7	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	72	m2						
21.03.03.8	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	113	St						
21.03.03.9	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	8	St						
21.03.03.10	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	8	St						
21.03.03.11	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	6	St						
21.03.03.12	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	270	m						
21.03.03.13	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	76	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.03.14	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	10	m						
21.03.03.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	129	m2						
<b>21.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
21.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	1.070	m2						
21.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	1.070	m2						
21.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	1.070	m2						
21.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	100	m2						
21.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	100	m2						
21.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 2. ADL, bis 50cm	6	m2						
21.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 3. ADL, bis 50cm	6	m2						
21.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	20	St						
21.03.04.9	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
21.03.04.10	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	220	m						
21.03.04.11	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	8	St						
21.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
21.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	270	m						
21.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	76	m						
21.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	200	m						
21.03.04.17	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	129	m2						
<b>21.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>21.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
21.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	8	St						
21.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	8	St						
<b>21.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
21.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	6	St						
21.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>21.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>	Ber...							
21.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	7	St						
<b>21.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
21.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	210	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	20	St						
21.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	12	m						
21.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	2	St						
21.03.06.5	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg	1,5	m						
21.03.06.6	Dehnfugenverblechung	10	m						
21.03.06.7	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
21.03.06.8	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	20	St						
21.03.06.9	Zulage Anarbeiten Dehnfugenblech	2	St						
21.03.06.10	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	65	m						
21.03.06.11	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	65	m						
21.03.06.12	Aluminiumwinkel 30/30/2	65	m						
21.03.06.13	Demontage Attikableche	135	m						
21.03.06.14	Lagerung und Montage Attikableche	100	m						
21.03.06.15	Demontage Brüstungsverblechung	135	m						
21.03.06.16	Lagerung Brüstungsverblechung	101,5	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.06.17	Schlitzung Brüstungsverblechung	84	St						
21.03.06.18	Montage Brüstungsverblechung	101,5	m						
21.03.06.19	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	113	St						
21.03.06.20	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	35	m						
21.03.06.21	Brüstungsverblechung Ersatzbekleidung mit Metallfeder	35	m						
21.03.06.22	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	113	St						
<b>21.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
21.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
21.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
21.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.250	kg						
21.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	540	kg						
21.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	135	m						
21.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	10	St						
21.03.07.7	Endausbildung Handlauf	3	St						
21.03.07.8	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
21.03.08.1	Dachfläche säubern	1.080	m2						
21.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	190	m2						
21.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	1.080	m2						
21.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	890	m2						
21.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	190	m2						
21.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	930	m2						
21.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	190	m2						
21.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	90	m						
21.03.08.9	Kiesstraufe, Kiesstreifen D8cm	15	m3						
21.03.08.10	Kiesleiste KL 140/160mm	10	m						
21.03.08.11	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 160 mm	2	St						
21.03.08.12	Kiesleiste KL 100/120mm	345	m						
21.03.08.13	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	60	St						
21.03.08.14	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	4	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.08.15	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	4	m2						
21.03.08.16	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2 , Rutschfest R12	3	m2						
21.03.08.17	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 5-7,5cm	6	St						
21.03.08.18	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						
21.03.08.19	Zulage Stelzlager mit Höhenausgleich 16--28cm	6	St						
21.03.08.20	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	14	St						
21.03.08.21	Aufstockelement Kontrollschacht	14	St						
21.03.08.22	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						
21.03.08.23	Statischer Nachweis Solaraufständering, Werkstattzeichnung	1	psch						
21.03.08.24	Basisplatte für Aufständering Substratverfüllt	6	Stk						
21.03.08.25	Basisplatte für Ost-West-Ausrichtung, Substratverfüllt	106	Stk						
21.03.08.26	Grundrahmen für Solaraufständering, Neigung 10°	220	Stk						
21.03.08.27	Schraubenset Ost-West	110	Stk						
21.03.08.28	Windverband für Grundrahmen PV	56	Stk						
21.03.08.29	Montageprofils aus Aluminium, Länge 6000 mm,	65	Stk						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.08.30	Zusatz-Modulklemmen passend für Module 30-40mm Rahmenhöhe	120	Stk						
21.03.08.31	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
21.03.08.32	Extensivsubstrat 6,5cm	220	m2						
21.03.08.33	Extensivsubstrat 8cm	485	m2						
21.03.08.34	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	705	m2						
21.03.08.35	Vegetationsmatte	705	m2						
21.03.08.36	Pflege der Begrünung	4.230	m2						
21.03.08.37	Pflege der Kiesflächen	1.000	m2						
21.03.08.38	Pflege der Belagsflächen	760	m2						
21.03.08.39	Kontrolle der Schächte	28	St						
21.03.08.40	Wässern	4.230	m2						
21.03.08.41	Düngung	705	m2						
21.03.08.42	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	25	h						
21.03.08.43	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	40	h						
<b>21.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	20	m2						
21.03.09.2	Rückbau Fassadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						
21.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinstflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	5	St						
21.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinstflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						
21.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	20	m2						
21.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m2						
<b>21.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
21.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	10	m2						
21.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	30	m2						
21.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	15	m2						
21.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
21.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
21.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						
21.04.7	Grundierung Kleinstflächen, systemzugehörige Primer	55	m2						
21.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m2						
21.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						
<b>21.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
21.05.1	Stunden Helfer	50	Std						
21.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	50	Std						
21.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	50	Std						
21.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
21.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nacharbeit	25	Std						
21.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
21.05.7	Stunden C-Pumpe	25	Std						
21.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	50	Std						
<b>22 Dachfläche N3 Titel</b>									
<b>22.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
22.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung N3	1	psch						
22.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>22.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun... Ber...</b>									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
22.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
22.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
22.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						
22.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
22.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
22.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
22.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
22.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
22.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
22.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
22.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						
22.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
22.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
22.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
22.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						
22.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
22.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						
22.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
22.02.21	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>22.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>22.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
22.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
22.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
22.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
22.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>22.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
22.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
22.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
22.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
22.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
22.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
22.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	24	m2						
22.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
22.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
22.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>22.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
22.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						
22.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
22.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						
22.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
22.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>22.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>			Abs...					
22.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
22.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
22.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
22.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						
22.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
22.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
22.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
22.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
22.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
22.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>22.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>22.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
22.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
22.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>22.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
22.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
22.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						
22.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>22.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
22.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
22.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
22.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
22.03.07.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
22.03.07.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>22.03.08</b>	<b>Fassadenplatten</b>	Abs...							
22.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>22.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
22.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
22.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
22.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
22.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>22.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
22.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
22.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
22.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
22.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
22.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
22.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
22.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
22.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>23 Dachfläche M3 Titel</b>									
<b>23.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
23.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M3	1	psch						
23.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>23.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun... Ber...</b>									
23.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
23.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
23.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
23.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
23.02.6	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
23.02.7	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
23.02.8	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
23.02.9	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
23.02.10	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
23.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						
23.02.12	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
23.02.13	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
23.02.14	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
23.02.15	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
23.02.16	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						
23.02.17	Stb.-Kanten und Ecken fassen	10	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.02.18	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
23.02.19	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>23.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>23.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
23.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
23.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
23.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
23.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>23.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
23.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						
23.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						
23.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
23.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
23.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
23.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
23.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	17	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
23.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
23.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>23.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
23.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						
23.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
23.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
23.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>23.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
23.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
23.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
23.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
23.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
23.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						
23.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
23.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
23.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
23.03.04.10	Ausbildung von Ecken, gesamter Dachaufbau	8	St						
23.03.04.11	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
23.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>23.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>			Abs...					
<b>23.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
23.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
23.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>23.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>			Abs...					
23.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						
23.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
23.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
23.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						
23.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>23.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
23.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
23.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
23.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	40	kg						
23.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 I ca. 0,75 m, S 235	25	kg						
23.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	19	m						
23.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	4	St						
<b>23.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
23.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						
23.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
23.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
23.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
23.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>23.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
23.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
23.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
23.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>23.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			Ber...					
23.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
23.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	5	Std						
23.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
23.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
23.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nacharbeit	2,5	Std						
23.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
23.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
23.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>24</b>	<b>Dachfläche T3</b>			Titel					
<b>24.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
24.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T3	1	psch						
24.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
24.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T3	1	psch						
24.01.5	Gerüststatik für T3	1	psch						
24.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
24.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T3	1	psch						
24.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
24.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
24.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						
24.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
24.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
24.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
24.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
24.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>24.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
24.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						
24.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
24.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
24.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
24.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						
24.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
24.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						
24.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						
24.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
24.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
24.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
24.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
24.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						
24.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						
24.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.02.17	Rückau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						
24.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
24.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
24.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
24.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						
24.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
24.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						
24.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						
24.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
24.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
24.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
24.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
24.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fasen	60	m						
24.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
24.02.31	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>24.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
24.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
24.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
24.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						
24.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>24.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
24.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						
24.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						
24.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
24.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
24.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
24.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
24.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						
24.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						
24.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselfstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
24.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
24.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
24.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						
24.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
24.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>24.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
24.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						
24.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
24.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
24.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
24.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
24.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
24.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						
24.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>24.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>			Abs...					
24.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
24.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						
24.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
24.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
24.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						
24.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						
24.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
24.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
24.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
24.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
24.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						
24.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						
24.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
24.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
24.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>24.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>24.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
24.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
24.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>24.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
24.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						
24.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
24.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
24.03.05.0...	Röhrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>24.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>	Ber...							
24.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>24.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
24.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
24.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
24.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
24.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						
24.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
24.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
24.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						
24.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						
24.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
24.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
24.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>24.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
24.03.07.1	Dachfläche säubern	140	m2						
24.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	140	m2						
24.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	140	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	140	m2						
24.03.07.5	Kiesstraufe, Kiesstreifen D8cm	3	m3						
24.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	40	m						
24.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	25	St						
24.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	3	St						
24.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	3	St						
24.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						
24.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						
24.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
24.03.07.13	Pflege der Begrünung	660	m2						
24.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	140	m2						
24.03.07.15	Kontrolle der Schächte	6	St						
24.03.07.16	Wässern	660	m2						
24.03.07.17	Düngung	110	m2						
<b>24.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
24.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
24.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
24.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						
24.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
24.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m2						
24.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						
24.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m2						
24.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>24.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			Ber...					
24.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
24.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	25	Std						
24.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
24.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
24.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
24.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
24.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>24.06</b>	<b>Seilsicherungssystem</b>			Ber...					
24.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherungssysteme	1	psch						
24.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StlB	4	St						
24.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						
24.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						
24.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
24.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
24.06.7	Dokumentation	1	psch						
24.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						
<b>25</b>	<b>Dachfläche D3</b>			Titel					
<b>25.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
25.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D3	1	psch						
25.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.01.3	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
25.01.4	Förderbandanlage vorhalten für D3	792	mWo						
25.01.5	Rückbau Förderbandanlage	46	m						
25.01.6	Fahrplatten aufbauen für D3		St						
25.01.7	Fahrplatten vorhalten für D3	312	StWo						
25.01.8	Rückbau Fahrplatten	18	St						
25.01.9	Kurbelgerüstbock vorhalten für D3	12	StWo						
25.01.10	Rückbau Kurbelgerüstbock	1	St						
25.01.11	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
<b>25.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>		Ber...						
25.02.1	Abbruch Treppenanlage	0,3	to						
25.02.2	Abbruch Überbrückungsrampen	0,15	to						
25.02.3	Abbruch Schutzverblechung Sockel	177	m						
25.02.4	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	177	m						
25.02.5	Abbruch Plattenbelag	133	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.6	Zulage Abbruch Einzelplatten	26	to						
25.02.7	Abbruch Splittbett 3-5cm	35	to						
25.02.8	Abbruch Splittbett als Auflast auf Plattenbelag	12	to						
25.02.9	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	1.060	m2						
25.02.10	Abbruch 2-lagige PE-Folie	1.060	m2						
25.02.11	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	1.060	m2						
25.02.12	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	212	m2						
25.02.13	Rückbau Dichtungshochzüge 2-lagig	65	m2						
25.02.14	Rückbau Schaumglasdämmung	1.060	m2						
25.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	130	m2						
25.02.16	Abbruch Kiesfangkorb	8	St						
25.02.17	Abbruch Blitzschutzfahnen	10	St						
25.02.18	Abbruch Blitzschutzleitungen	135	m						
25.02.19	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	10	m						
25.02.20	Abbruch Stb.-Füße Blitzschutzfahnen	10	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.21	Kürzen vertikale Dämmung	30,5	m2						
25.02.22	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	113	St						
25.02.23	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	1.060	m2						
25.02.24	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	65	m2						
25.02.25	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	106	m2						
25.02.26	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	106	m2						
25.02.27	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	530	m						
25.02.28	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
25.02.29	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
25.02.30	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						
25.02.31	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
25.02.32	Fräsen, mechanisches Verfahren	1.060	m2						
25.02.33	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	120	m2						
25.02.34	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	1.060	m2						
25.02.35	Kugelstrahlen Kreuzgang	1.060	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.36	Stb.-Kanten und Ecken fasen	155	m						
25.02.37	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	10	St						
25.02.38	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	10	St						
<b>25.03</b>	<b>Dachaufbau</b>	Ber...							
<b>25.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>	Abs...							
25.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
25.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
25.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	1.060	m2						
25.03.01.4	Schutzbelag	500	m2						
<b>25.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
25.03.02.1	Absaugen Tagwasser	80	Std						
25.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	80	Std						
25.03.02.3	Bitumenvoranstrich	1.180	m2						
25.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 5x5cm	5	m						
25.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil ca. 3x3cm	243	m						
25.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	106	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.02.7	Schutzverblechung Dämmung 2 tlg., je 1-fach gekantet, 30-60cm	10	m						
25.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	1.060	m2						
25.03.02.9	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS	131	m2						
25.03.02.10	bis 100 cm Zulage Eckausbildung	23	St						
25.03.02.11	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	17	m						
25.03.02.12	Eindichtung Rohrdurchführung, DN75-150	8	St						
25.03.02.13	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	8	St						
25.03.02.14	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
25.03.02.15	Holzleiste 40/80mm	196	m						
25.03.02.16	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	165	m2						
<b>25.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	<b>Abs...</b>							
25.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	930	m2						
25.03.03.2	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	130	m2						
25.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	243	m						
25.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 10 x 10cm	10	m						
25.03.03.6	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	55	m2						
25.03.03.7	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	73	m2						
25.03.03.8	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	113	St						
25.03.03.9	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	8	St						
25.03.03.10	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	8	St						
25.03.03.11	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	6	St						
25.03.03.12	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	268	m						
25.03.03.13	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	54	m						
25.03.03.14	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	10	m						
25.03.03.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	165	m2						
<b>25.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
25.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	1.060	m2						
25.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	1.060	m2						
25.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	1.060	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	110	m2						
25.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	110	m2						
25.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 2. ADL, bis 50cm	6	m2						
25.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 3. ADL, bis 50cm	6	m2						
25.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	19	St						
25.03.04.9	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
25.03.04.10	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	220	m						
25.03.04.11	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	8	St						
25.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	8	St						
25.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
25.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	268	m						
25.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	54	m						
25.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	174	m						
25.03.04.17	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	165	m2						
<b>25.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem/RLT R...</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>25.03.05.01 Sanierungsabläufe</b> Ber...									
25.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	8	St						
25.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	8	St						
<b>25.03.05.02 Notabläufe Attika</b> Ber...									
25.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	6	St						
25.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>25.03.05.03 Kernbohrungen</b> Ber...									
25.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	7	St						
<b>25.03.05.04 Lüftung Rohrleitungen</b> Ber...									
25.03.05.0...	Demontage von Bestandsrohrleitung Lüftung DN 400	100	m						
25.03.05.0...	Rohrenden der Bestandsleitungen Lüftung DN400 mit Enddeckeln dicht verschließen	10	St						
25.03.05.0...	Luftltg rund ATC3 Stahl verz geschweißt DN400 von -750-1000Pa rund, Luftdichtheitsklasse ATC3	100	m						
25.03.05.0...	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN400	12	St						
25.03.05.0...	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN400	24	St						
<b>25.03.05.05 Lüftung Wärmedämmung Roh...</b> Ber...									
25.03.05.0...	Probenahme und Analyse der Wärmedämmung vor Demontage der Wärmedämmung an den Rohrleitungen	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.05.0...	Demontage Dämmung Rohrleitung DN350-400 Mineralwolle Mantel	100	m						
25.03.05.0...	verz.Stahlblech ohne Befund Zulage Demontage Dämmung Rohrleitung DN350-400 Mineralwolle Mantel	100	m						
25.03.05.0...	verz.Stahlblech mit Befund TRGS Wärmedämmung Mineralwolle mit Ummantelung Luftltg DN400	100	m						
25.03.05.0...	Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Luftleitung DN400	10	St						
25.03.05.0...	Zulage Wärmedämmung mit Ummantelung Luftleitung DN 400	8	St						
25.03.05.0...	Zulage Wärmedämmung mit Ummantelung Luftleitung DN 400	12	St						
25.03.05.0...	Zulage Wärmedämmung mit Ummantelung Luftleitung DN 400	4	St						
<b>25.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>			Abs...					
25.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	210	m						
25.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	20	St						
25.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	12	m						
25.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	2	St						
25.03.06.5	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg	1,5	m						
25.03.06.6	Dehnfugenverblechung	10	m						
25.03.06.7	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.06.8	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	20	St						
25.03.06.9	Zulage Anarbeiten Dehnfugenblech	2	St						
25.03.06.10	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	65	m						
25.03.06.11	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	65	m						
25.03.06.12	Aluminiumwinkel 30/30/2	65	m						
25.03.06.13	Demontage Attikableche	135	m						
25.03.06.14	Lagerung und Montage Attikableche	100	m						
25.03.06.15	Demontage Brüstungsverblechung	135	m						
25.03.06.16	Lagerung Brüstungsverblechung	101,5	m						
25.03.06.17	Schlitzung Brüstungsverblechung	84	St						
25.03.06.18	Montage Brüstungsverblechung	101,5	m						
25.03.06.19	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	113	St						
25.03.06.20	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	35	m						
25.03.06.21	Brüstungsverblechung Ersatzbekleidung mit Metallfeder	35	m						
25.03.06.22	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	113	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>25.03.07 Spengler</b> Abs...									
25.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
25.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
25.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.250	kg						
25.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	540	kg						
25.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	135	m						
25.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	10	St						
25.03.07.7	Endausbildung Handlauf	4	St						
25.03.07.8	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	3	St						
<b>25.03.08 Dachbegrünung</b> Abs...									
25.03.08.1	Dachfläche säubern	1.075	m2						
25.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	230	m2						
25.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	1.075	m2						
25.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	810	m2						
25.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	230	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	855	m2						
25.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	230	m2						
25.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	110	m						
25.03.08.9	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	17	m3						
25.03.08.10	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 5cm	2	m3						
25.03.08.11	Kiesleiste KL 140/160mm	12	m						
25.03.08.12	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 160 mm	5	St						
25.03.08.13	Kiesleiste KL 100/120mm	380	m						
25.03.08.14	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	45	St						
25.03.08.15	Kiesleiste KL 60/80mm	100	m						
25.03.08.16	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	10	St						
25.03.08.17	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	5	m2						
25.03.08.18	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	4	m2						
25.03.08.19	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2 , Rutschfest R12	3	m2						
25.03.08.20	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.08.21	Zulage Stelzlager mit Höhenausgleich 16--28cm	6	St						
25.03.08.22	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	13	St						
25.03.08.23	Aufstockelement Kontrollschacht	13	St						
25.03.08.24	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						
25.03.08.25	Statischer Nachweis Solaraufständerung, Werkstattzeichnung	1	psch						
25.03.08.26	Basisplatte für Aufständerung Substratverfüllt	6	Stk						
25.03.08.27	Basisplatte für Ost-West-Ausrichtung, Substratverfüllt	118	Stk						
25.03.08.28	Grundrahmen für Solaraufständerung, Neigung 10°	242	Stk						
25.03.08.29	Schraubenset Ost-West	121	Stk						
25.03.08.30	Windverband für Grundrahmen PV	62	Stk						
25.03.08.31	Montageprofil aus Aluminium, Länge 6000 mm,	75	Stk						
25.03.08.32	Zusatz-Modulklemmen passend für Module 30-40mm Rahmenhöhe	120	Stk						
25.03.08.33	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
25.03.08.34	Extensivsubstrat 6,5cm	235	m2						
25.03.08.35	Extensivsubstrat 8cm	370	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.08.36	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	605	m2						
25.03.08.37	Vegetationsmatte	605	m2						
25.03.08.38	Pflege der Begrünung	3.630	m2						
25.03.08.39	Pflege der Kiesflächen	1.000	m2						
25.03.08.40	Pflege der Belagsflächen	920	m2						
25.03.08.41	Kontrolle der Schächte	26	St						
25.03.08.42	Wässern	3.630	m2						
25.03.08.43	Düngung	605	m2						
25.03.08.44	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	25	h						
25.03.08.45	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	40	h						
<b>25.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>		Abs...						
25.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	20	m2						
25.03.09.2	Rückbau Fassadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						
25.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	5	St						
25.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	20	m2						
25.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m2						
<b>25.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
25.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	10	m2						
25.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	30	m2						
25.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	15	m2						
25.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
25.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
25.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						
25.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	55	m2						
25.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						
25.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m2						
25.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						
<b>25.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
25.05.1	Stunden Helfer	50	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	50	Std						
25.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	50	Std						
25.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
25.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nacharbeit	25	Std						
25.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
25.05.7	Stunden C-Pumpe	25	Std						
25.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	50	Std						
<b>26</b>	<b>Dachfläche N2</b>	Titel							
<b>26.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	Ber...							
26.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung N2	1	psch						
26.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>26.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>	Ber...							
26.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
26.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
26.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
26.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					<sup>2,3</sup> Löhne	<sup>2</sup> Stoffe	<sup>2,4</sup> Geräte	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
26.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
26.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
26.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
26.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
26.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
26.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
26.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						
26.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
26.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
26.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
26.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
26.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						
26.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
26.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
26.02.21	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>26.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>26.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
26.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
26.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
26.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
26.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>26.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
26.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
26.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
26.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						
26.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
26.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
26.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
26.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	24	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
26.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
26.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>26.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	<b>Abs...</b>							
26.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						
26.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
26.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						
26.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
26.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>26.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	<b>Abs...</b>							
26.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
26.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
26.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
26.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
26.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
26.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
26.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
26.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
26.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
26.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>26.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>			Abs...					
<b>26.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>			Ber...					
26.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
26.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>26.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>			Abs...					
26.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						
26.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
26.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						
26.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>26.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>			Abs...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
26.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
26.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
26.03.07.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
26.03.07.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>26.03.08</b>	<b>Fassadenplatten</b>	Abs...							
26.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>26.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
26.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
26.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
26.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
26.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>26.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>	Ber...							
26.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
26.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	5	Std						
26.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
26.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
26.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
26.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
26.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>27</b>	<b>Dachfläche M2</b>			Titel					
<b>27.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
27.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M2	1	psch						
27.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>27.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
27.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
27.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						
27.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
27.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
27.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
27.02.6	Abbruch Dichtungshochzug 2-lagig	9	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.02.7	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
27.02.8	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
27.02.9	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
27.02.10	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
27.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
27.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						
27.02.13	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
27.02.14	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
27.02.15	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
27.02.16	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
27.02.17	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						
27.02.18	Stb.-Kanten und Ecken fasen	10	m						
27.02.19	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
27.02.20	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>27.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>27.03.01 Allgemeine Tätigkeiten</b> Abs...									
27.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
27.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
27.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
27.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>27.03.02 Notabdichtung/Dampfsperre</b> Abs...									
27.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						
27.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						
27.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
27.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
27.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
27.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
27.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	17	m2						
27.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
27.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>27.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
27.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						
27.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
27.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
27.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>27.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
27.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
27.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
27.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
27.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
27.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						
27.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
27.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
27.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
27.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
27.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>27.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>27.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
27.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
27.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>27.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
27.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						
27.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
27.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
27.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						
27.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						
27.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>27.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
27.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
27.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	30	kg						
27.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	15	kg						
27.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	11	m						
27.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	2	St						
27.03.07.7	Endausbildung Handlauf	2	St						
<b>27.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
27.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						
27.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
27.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
27.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
27.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>27.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>	Ber...							
27.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
27.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
27.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>27.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
27.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
27.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
27.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
27.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
27.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
27.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
27.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
27.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>28 Dachfläche T2 Titel</b>									
<b>28.01 Baustelleneinrichtung Ber...</b>									
28.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T2	1	psch						
28.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
28.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T2	1	psch						
28.01.5	Gerüststatik für T2	1	psch						
28.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
28.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T2	1	psch						
28.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
28.01.9	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
28.01.10	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						
28.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
28.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
28.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
28.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
28.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>28.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
28.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						
28.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
28.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
28.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
28.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						
28.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
28.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						
28.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						
28.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
28.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
28.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
28.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
28.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						
28.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						
28.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						
28.02.17	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
28.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
28.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
28.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						
28.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
28.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						
28.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						
28.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
28.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
28.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
28.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
28.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fasen	60	m						
28.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
28.02.31	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>28.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>28.03.01 Allgemeine Tätigkeiten</b> Abs...									
28.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
28.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
28.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						
28.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>28.03.02 Notabdichtung/Dampfsperre</b> Abs...									
28.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						
28.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						
28.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
28.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
28.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
28.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
28.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						
28.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						
28.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselfstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
28.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
28.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
28.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						
28.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
28.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>28.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
28.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						
28.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
28.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
28.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
28.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
28.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
28.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						
28.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>28.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
28.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
28.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						
28.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
28.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
28.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						
28.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						
28.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
28.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
28.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
28.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
28.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						
28.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						
28.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
28.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
28.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>28.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>28.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
28.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
28.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						
<b>28.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
28.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						
28.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
28.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
28.03.05.0...	Röhrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>28.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>	Ber...							
28.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>28.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
28.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
28.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
28.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
28.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						
28.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
28.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
28.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						
28.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						
28.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
28.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
28.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>28.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
28.03.07.1	Dachfläche säubern	140	m2						
28.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	140	m2						
28.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	140	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	140	m2						
28.03.07.5	Kiesstraufe, Kiesstreifen D. 8cm	3	m3						
28.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	40	m						
28.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	25	St						
28.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	3	St						
28.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	3	St						
28.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						
28.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						
28.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
28.03.07.13	Pflege der Begrünung	660	m2						
28.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	140	m2						
28.03.07.15	Kontrolle der Schächte	6	St						
28.03.07.16	Wässern	660	m2						
28.03.07.17	Düngung	110	m2						
<b>28.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
28.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
28.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
28.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						
28.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
28.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m2						
28.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						
28.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m2						
28.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>28.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			Ber...					
28.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
28.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	25	Std						
28.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
28.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
28.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
28.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
28.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>28.06</b>	<b>Seilsicherungssystem</b>			Ber...					
28.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherungssysteme	1	psch						
28.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StlB	4	St						
28.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						
28.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						
28.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
28.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
28.06.7	Dokumentation	1	psch						
28.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						
<b>29</b>	<b>Dachfläche D2</b>			Titel					
<b>29.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
29.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D2	1	psch						
29.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.01.3	Förderbandanlage aufbauen für D2	10	m						
29.01.4	Förderbandanlage umrüsten	4	St						
29.01.5	Förderbandanlage vorhalten für D2	240	mWo						
29.01.6	Rückbau Förderbandanlage	20	m						
29.01.7	Fahrplatten aufbauen für D2	8	St						
29.01.8	Fahrplatten vorhalten für D2	96	StWo						
29.01.9	Rückbau Fahrplatten	8	St						
29.01.10	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
<b>29.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
29.02.1	Abbruch Treppenanlage	0,3	to						
29.02.2	Abbruch Überbrückungsrampen	0,5	to						
29.02.3	Abbruch Schutzverblechung Sockel	177	m						
29.02.4	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	177	m						
29.02.5	Abbruch Plattenbelag	53	to						
29.02.6	Zulage Abbruch Einzelplatten	52	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.02.7	Abbruch Splittbett 3-5cm	15	to						
29.02.8	Abbruch Splittbett als Auflast auf Plattenbelag	15	to						
29.02.9	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	100	m2						
29.02.10	Abbruch 2-lagige PE-Folie	445	m2						
29.02.11	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	890	m2						
29.02.12	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	178	m2						
29.02.13	Rückbau Dichtungshochzüge 2-lagig	55	m2						
29.02.14	Rückbau Schaumglasdämmung	890	m2						
29.02.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	115	m2						
29.02.16	Abbruch Kiesfangkorb	8	St						
29.02.17	Abbruch Blitzschutzfahnen	10	St						
29.02.18	Abbruch Blitzschutzleitungen	160	m						
29.02.19	Abbruch Stb.-Füße Blitzschutzfahnen	20	St						
29.02.20	Kürzen vertikale Dämmung	10	m2						
29.02.21	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	215	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.02.22	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	890	m2						
29.02.23	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	50	m2						
29.02.24	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	89	m2						
29.02.25	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	89	m2						
29.02.26	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	89	m2						
29.02.27	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
29.02.28	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
29.02.29	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						
29.02.30	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
29.02.31	Fräsen, mechanisches Verfahren	890	m2						
29.02.32	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	130	m2						
29.02.33	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	890	m2						
29.02.34	Kugelstrahlen Kreuzgang	890	m2						
29.02.35	Stb.-Kanten und Ecken fassen	160	m						
29.02.36	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	10	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.02.37	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	10	St						
<b>29.03</b>	<b>Dachaufbau</b>	Ber...							
<b>29.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>	Abs...							
29.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
29.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
29.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	890	m2						
29.03.01.4	Schutzbelag	400	m2						
<b>29.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
29.03.02.1	Absaugen Tagwasser	80	Std						
29.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	80	Std						
29.03.02.3	Bitumenvoranstrich	1.020	m2						
29.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 5x5cm	7	m						
29.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil ca. 3x3cm	200	m						
29.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	89	m2						
29.03.02.7	Schutzverblechung Dämmung 2 tlg., je 1-fach gekantet, 30-60cm	10	m						
29.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	890	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.02.9	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	110	m2						
29.03.02.10	Zulage Eckausbildung	30	St						
29.03.02.11	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	10	m						
29.03.02.12	Eindichtung Rohrdurchführung, DN75-150	7	St						
29.03.02.13	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	6	St						
29.03.02.14	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
29.03.02.15	Holzleiste 40/80mm	176	m						
29.03.02.16	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	130	m2						
<b>29.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
29.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	815	m2						
29.03.03.2	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	75	m2						
29.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	200	m						
29.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						
29.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 10 x 10cm	10	m						
29.03.03.6	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	51	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.03.7	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	63	m2						
29.03.03.8	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	113	St						
29.03.03.9	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	7	St						
29.03.03.10	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	6	St						
29.03.03.11	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	6	St						
29.03.03.12	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	220	m						
29.03.03.13	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	75	m						
29.03.03.14	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	90	m						
29.03.03.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	130	m2						
<b>29.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>		Abs...						
29.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	890	m2						
29.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	890	m2						
29.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	890	m2						
29.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	100	m2						
29.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	100	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 2. ADL, bis 50cm	6	m2						
29.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 3. ADL, bis 50cm	6	m2						
29.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	25	St						
29.03.04.9	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	5	St						
29.03.04.10	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	190	m						
29.03.04.11	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	7	St						
29.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	6	St						
29.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	6	St						
29.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	220	m						
29.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	75	m						
29.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	250	m						
29.03.04.17	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	130	m2						
<b>29.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>		Abs...						
<b>29.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>		Ber...						
29.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	8	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.05.0...	Bauzeitschutzdeckel für Abläufe	8	St						
<b>29.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
29.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	6	St						
29.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>29.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>	Ber...							
29.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	7	St						
<b>29.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
29.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	177	m						
29.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	25	St						
29.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	15	m						
29.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	4	St						
29.03.06.5	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg	1,5	m						
29.03.06.6	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	55	m						
29.03.06.7	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	55	m						
29.03.06.8	Aluminiumwinkel 30/30/2	55	m						
29.03.06.9	Demontage Attikableche	135	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.06.10	Lagerung und Montage Attikableche	100	m						
29.03.06.11	Demontage Brüstungsverblechung	135	m						
29.03.06.12	Lagerung Brüstungsverblechung	101,5	m						
29.03.06.13	Schlitzung Brüstungsverblechung	84	St						
29.03.06.14	Montage Brüstungsverblechung	101,5	m						
29.03.06.15	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	113	St						
29.03.06.16	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	35	m						
29.03.06.17	Brüstungsverblechung Ersatzbekleidung mit Metallfeder	35	m						
29.03.06.18	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	113	St						
<b>29.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
29.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
29.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
29.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.500	kg						
29.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	620	kg						
29.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	140	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	10	St						
29.03.07.7	Endausbildung Handlauf	4	St						
29.03.07.8	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	3	St						
<b>29.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>			Abs...					
29.03.08.1	Dachfläche säubern	1.050	m2						
29.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	125	m2						
29.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	1.050	m2						
29.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	740	m2						
29.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	125	m2						
29.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	740	m2						
29.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	125	m2						
29.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	60	m						
29.03.08.9	Kiesstraufe, Kiesstreifen 8cm	11	m3						
29.03.08.10	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 5cm	10	m3						
29.03.08.11	Kiesleiste KL 140/160mm	10	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.08.12	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 160 mm	7	St						
29.03.08.13	Kiesleiste KL 100/120mm	80	m						
29.03.08.14	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	50	St						
29.03.08.15	Kiesleiste KL 60/80mm	100	m						
29.03.08.16	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	15	St						
29.03.08.17	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	4	m2						
29.03.08.18	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	4	m2						
29.03.08.19	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2, Rutschfest R12	3	m2						
29.03.08.20	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 5-7,5cm	6	St						
29.03.08.21	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						
29.03.08.22	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	14	St						
29.03.08.23	Aufstockelement Kontrollschacht	14	St						
29.03.08.24	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						
29.03.08.25	Statischer Nachweis Solaraufständering, Werkstattzeichnung	1	psch						
29.03.08.26	Basisplatte für Aufständering Substratverfüllt	6	Stk						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.08.27	Basisplatte für Ost-West-Ausrichtung, Substratverfüllt	96	Stk						
29.03.08.28	Grundrahmen für Solaraufständering, Neigung 10°	198	Stk						
29.03.08.29	Schraubenset Ost-West	100	Stk						
29.03.08.30	Windverband für Grundrahmen PV	55	Stk						
29.03.08.31	Montageprofils aus Aluminium, Länge 6000 mm,	75	Stk						
29.03.08.32	Zusatz-Modulklemmen passend für Module 30-40mm Rahmenhöhe	120	Stk						
29.03.08.33	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
29.03.08.34	Extensivsubstrat 6,5cm	200	m2						
29.03.08.35	Extensivsubstrat 8cm	410	m2						
29.03.08.36	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	610	m2						
29.03.08.37	Vegetationsmatte	610	m2						
29.03.08.38	Pflege der Begrünung	3.660	m2						
29.03.08.39	Pflege der Kiesflächen	1.320	m2						
29.03.08.40	Pflege der Belagsflächen	500	m2						
29.03.08.41	Kontrolle der Schächte	28	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.03.08.42	Wässern	3.660	m2						
29.03.08.43	Düngung	610	m2						
29.03.08.44	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	25	h						
29.03.08.45	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	40	h						
<b>29.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>			Abs...					
29.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	20	m2						
29.03.09.2	Rückbau Fassadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						
29.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinstflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	5	St						
29.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinstflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						
29.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	17	m2						
29.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m2						
<b>29.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
29.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	10	m2						
29.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	30	m2						
29.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Metall	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
29.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
29.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						
29.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	55	m2						
29.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						
29.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m2						
29.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						
<b>29.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			<b>Ber...</b>					
29.05.1	Stunden Helfer	50	Std						
29.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	50	Std						
29.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	50	Std						
29.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
29.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
29.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
29.05.7	Stunden C-Pumpe	25	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	50	Std						
<b>30 Dachfläche S1</b> Titel									
<b>30.01 Baustelleneinrichtung</b> Ber...									
30.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung S1	1	psch						
30.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>30.02 Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b> Ber...									
30.02.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	56	m2						
30.02.2	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
30.02.3	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,8	to						
30.02.4	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,2	to						
30.02.5	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
30.02.6	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
30.02.7	Abbruch Dichtungshochzüge, 2.lagig	9	m2						
30.02.8	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
30.02.9	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
30.02.10	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.02.11	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
30.02.12	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, horizontal	8	m2						
30.02.13	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	6	m2						
30.02.14	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
30.02.15	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
30.02.16	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
30.02.17	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	15	m2						
30.02.18	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	13	m2						
30.02.19	Stb.- Kanten und Ecken fassen	10	m						
30.02.20	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	1	St						
30.02.21	Rautiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>30.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>30.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
30.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
30.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
30.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>30.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>	Abs...							
30.03.02.1	Absaugen Tagwasser	10	Std						
30.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	10	Std						
30.03.02.3	Bitumenvoranstrich	28	m2						
30.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	29	m						
30.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
30.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
30.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	24	m2						
30.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
30.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
30.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>30.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>	Abs...							
30.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 16cm	15	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
30.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	29	m						
30.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	7	m2						
30.03.03.5	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	1	St						
<b>30.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	<b>Abs...</b>							
30.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
30.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
30.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
30.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	18	m2						
30.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	18	m2						
30.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
30.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
30.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
30.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
30.03.04.10	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03.04.11	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>30.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>30.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
30.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						
30.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>30.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>	Abs...							
30.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	19	m						
30.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	4	St						
30.03.06.3	Schutzverblechung, werkseitig vorgefertigt,	10	m						
30.03.06.4	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>30.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
30.03.07.1	Dachfläche säubern	15	m2						
30.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
30.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
30.03.07.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
30.03.07.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>30.03.08 Fassadenplatten</b> Abs...									
30.03.08.1	Faserzement-Fassadenplatten	23	m2						
<b>30.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
30.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
30.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
30.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
30.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>30.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
30.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
30.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
30.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
30.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						
30.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
30.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
30.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
30.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31</b>	<b>Dachfläche M6</b>			Titel					
<b>31.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
31.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung M6	1	psch						
31.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	6	StWo						
<b>31.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
31.02.1	Abbruch Lichtkuppelverblechung	1	psch						
31.02.2	Abbruch Plattenbelag, Kleinstflächen	1,7	to						
31.02.3	Abbruch Splittbett 3-5cm, Kleinstflächen	1,1	to						
31.02.4	Abbruch 2-lagige PE-Folie	15	m2						
31.02.5	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
31.02.6	Rückbau Schaumglasdämmung, Kleinstflächen	15	m2						
31.02.7	Zulage beengte Verhältnisse	15	m2						
31.02.8	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	15	m2						
31.02.9	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	9	m2						
31.02.10	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	7	m2						
31.02.11	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste, vertikal	5	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.02.12	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
31.02.13	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	10	Std						
31.02.14	Facharbeiten Schlosserarbeiten	10	Std						
31.02.15	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	2	m2						
31.02.16	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	9	m2						
31.02.17	Stb.-Kanten und Ecken fassen	10	m						
31.02.18	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
31.02.19	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	2	St						
<b>31.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>31.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
31.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
31.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
31.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	15	m2						
31.03.01.4	Schutzbelag	15	m2						
<b>31.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
31.03.02.1	Absaugen Tagwasser	5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	5	Std						
31.03.02.3	Bitumenvoranstrich	35	m2						
31.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	30	m						
31.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	5	m2						
31.03.02.6	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	15	m2						
31.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	17	m2						
31.03.02.8	Zulage Eckausbildung	8	St						
31.03.02.9	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
31.03.02.10	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	1	St						
<b>31.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>		Abs...						
31.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	15	m2						
31.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	15	m2						
31.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	30	m						
31.03.03.4	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-70 cm, 60-80 mm	5	m2						
<b>31.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	15	m2						
31.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	15	m2						
31.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	15	m2						
31.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	17	m2						
31.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60 cm	17	m2						
31.03.04.6	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	4	St						
31.03.04.7	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	4	St						
31.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung Mineralwolle	4	St						
31.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	30	m						
31.03.04.10	Ausbildung von Ecken, gesamter Dachaufbau	8	St						
31.03.04.11	Zulage Anarbeiten Notüberläufe	1	St						
31.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	1	St						
<b>31.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>		Abs...						
<b>31.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>		Ber...						
31.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	1	St						
<b>31.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
31.03.06.1	Demontage, Lagerung Brüstungsverblechung	20	m						
31.03.06.2	Anarbeiten und Montage Brüstungsverblechung	20	m						
31.03.06.3	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	20	m						
31.03.06.4	Eckausführung Sockelblech	4	St						
31.03.06.5	Schutzverblechung Lichtkuppel 30-70cm	10	m						
31.03.06.6	Eckausführung Schutzverblechung	4	St						
<b>31.03.07 Spengler</b> Abs...									
31.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
31.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
31.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	40	kg						
31.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 l ca. 0,75 m, S 235	25	kg						
31.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	19	m						
31.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>31.03.08 Dachbegrünung</b> Abs...									
31.03.08.1	Dachfläche säubern	15	m2						
31.03.08.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	15	m2						
31.03.08.3	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	15	m2						
31.03.08.4	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	15	m2						
31.03.08.5	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	20	m						
<b>31.04 Flüssigabdichtung</b> Ber...									
31.04.1	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	10	m						
31.04.2	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	10	m						
31.04.3	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	10	m						
31.04.4	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	10	m						
<b>31.05 Schutzmaßnahmen Wasserei...</b> Ber...									
31.05.1	Stunden Helfer	5	Std						
31.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	5	Std						
31.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	5	Std						
31.05.4	Stunden Facharbeiter	2,5	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	2,5	Std						
31.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	2,5	Std						
31.05.7	Stunden C-Pumpe	2,5	Std						
31.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	5	Std						
<b>32</b>	<b>Dachfläche T7</b>			Titel					
<b>32.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
32.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung T7	1	psch						
32.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
32.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
32.01.4	Werkplanung Arbeits- und Schutzgerüst T7	1	psch						
32.01.5	Gerüststatik für T7	1	psch						
32.01.6	Prüfstatik und Gebühren	1	psch						
32.01.7	Arbeits- und Schutzgerüst, T7	1	psch						
32.01.8	Arbeits- und Schutzgerüst Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
32.01.9	Gerüsttreppe, 1-läufig, H bis ca. 4,5 m, Aufbau	1	psch						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.01.10	Arbeits- und Schutzgerüst Abbauen	1	psch						
32.01.11	Gerüsttreppe Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
32.01.12	Gerüsttreppe Abbauen	1	psch						
32.01.13	Übergang zur Dachfläche, Aufbau	1	St						
32.01.14	Übergang zur Dachfläche, Gebrauchsüberlassung	12	StWo						
32.01.15	Übergang Abbauen	1	psch						
<b>32.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
32.02.1	Abbruch Plattenbelag	18	to						
32.02.2	Abbruch Splittbett 3-5cm	11	to						
32.02.3	Abbruch PE Folie 0,2mm 2-lagig	148	m2						
32.02.4	Abbruch bituminöse Dachabdichtung auf Schaumglas, 2-lagig, mechanisches Verfahren	148	m2						
32.02.5	Abbruch Dichtungshochzüge, 2-lagig	22	m2						
32.02.6	Zulage Rückbau Deckabstrich	148	m2						
32.02.7	Abbruch Schaumglasdämmung	148	m2						
32.02.8	Abbruch Schaumglas über Trapezblech	26	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.02.9	Zulage Reinigung Hochsicken	10	m2						
32.02.10	Abbruch Kiesfangkorb	3	St						
32.02.11	Abbruch Blechabdeckung Bewegungsfuge	9	m						
32.02.12	Rückbau Attikaabdeckblech, einlagern	50	m						
32.02.13	Abbruch Schutzverblechung Sockel	7	m						
32.02.14	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	7	m						
32.02.15	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	125	m2						
32.02.16	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	23	m						
32.02.17	Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	148	m2						
32.02.18	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste horizontal	63	m2						
32.02.19	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste vertikal	14	m2						
32.02.20	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
32.02.21	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	25	Std						
32.02.22	Facharbeiten Schlosserarbeiten	50	Std						
32.02.23	Untergrundvorbereitung Trapezblech 150/280	26	m2						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.02.24	U.Vorbereitung Stahlbleche, vertikal, h=30-50cm	50	m						
32.02.25	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	125	m2						
32.02.26	Kugelstrahlen Kreuzgang	125	m2						
32.02.27	Fräsen Teilflächen, RT 0,5	28	m2						
32.02.28	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	23	m2						
32.02.29	Stb.-Kanten und Ecken fasen	60	m						
32.02.30	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	2	St						
32.02.31	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	1	St						
<b>32.03</b>	<b>Dachaufbau</b>			Ber...					
<b>32.03.01</b>	<b>Allgemeine Tätigkeiten</b>			Abs...					
32.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
32.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
32.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	148	m2						
32.03.01.4	Schutzbelag	75	m2						
<b>32.03.02</b>	<b>Notabdichtung/Dampfsperre</b>			Abs...					
32.03.02.1	Absaugen Tagwasser	50	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	50	Std						
32.03.02.3	Sickenfüller Trapezblech 150/280 1,5mm, MW	26	m2						
32.03.02.4	Bitumenvoranstrich	160	m2						
32.03.02.5	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil 3x3cm	74	m						
32.03.02.6	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	15	m2						
32.03.02.7	Dampfsperre PYE PV 200 DD, gegossen auf Stb.-Decken	148	m2						
32.03.02.8	Dampfsperre vertikale Flächen, bis 50 cm ZS bis 100 cm	35	m2						
32.03.02.9	Dampfsperre PYE G200 DD + AL	26	m2						
32.03.02.10	Hochzug Attika, Kaltselfstklebende Dampfsperre, h=30-90cm	11	m						
32.03.02.11	Zulage Eckausbildung	15	St						
32.03.02.12	Zulage für Dichtungshochzüge über Bewegungsfugen	9	m						
32.03.02.13	Eindichtung punktuell, bis DN350	1	St						
32.03.02.14	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	4	St						
32.03.02.15	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
<b>32.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>		Abs...						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 040, 10cm	148	m2						
32.03.03.2	Zulage Dämmstärke 2cm	148	m2						
32.03.03.3	Gefälledämmung MW 038 CS(10)70, i.M. 60 mm	148	m2						
32.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3 cm	50	m						
32.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 5x5 cm	25	m						
32.03.03.6	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	5	St						
32.03.03.7	Anarbeiten Durchdringung, punktuell bis DN350	1	St						
32.03.03.8	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	4	St						
32.03.03.9	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	1	St						
<b>32.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>		Abs...						
32.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	148	m2						
32.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	148	m2						
32.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	148	m2						
32.03.04.4	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 2. ADL, 10-30cm	4	m2						
32.03.04.5	Dichtungshochzug Stahlkonstruktion 3. ADL, 10-30cm	4	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 2. ADL, 10-30cm	19	m2						
32.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung 3. ADL, über 10-30cm	19	m2						
32.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	15	St						
32.03.04.9	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	75	m						
32.03.04.10	Eindichtung punktuell, bis DN35	5	St						
32.03.04.11	Eindichten punktuell, bis DN350	1	St						
32.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	4	St						
32.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	1	St						
32.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	33	m						
32.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	5	m						
32.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	14	m						
<b>32.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>		Abs...						
<b>32.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>		Ber...						
32.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	3	St						
32.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>32.03.05.02 Notabläufe Attika</b> Ber...									
32.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	1	St						
32.03.05.0...	Regenwasserleitung Stahl feuerverzinkt DN70	9	m						
32.03.05.0...	Bogen Stahl feuerverzinkt DN70 45-90 Grad	3	St						
32.03.05.0...	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m AD 75mm	5	St						
<b>32.03.05.03 Kernbohrungen</b> Ber...									
32.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	1	St						
<b>32.03.06 Metallbauarbeiten</b> Abs...									
32.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	8	m						
32.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	3	St						
32.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	8	m						
32.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	3	St						
32.03.06.5	Dehnfugenverblechung	9	m						
32.03.06.6	Dehnungsbänder Dehnfugenverblechung	1	St						
32.03.06.7	Schutzverblechung Dehnungsfuge beidseitig	18	St						
32.03.06.8	Zulage Anschluss Dehnfugenabdeckung an Attika	2	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.03.06.9	Demontage, Lagerung und Montage Verblechung innenseitige Attikaverblechung	51	m						
32.03.06.10	Abdeckblech Attika Anschluss Dehnfuge	2	St						
32.03.06.11	Montageöffnung Blechfassade	4	St						
32.03.06.12	Fassadenverblechung Notentwässerung 400-450cm	1	St						
<b>32.03.07</b>	<b>Dachbegrünung</b>	<b>Abs...</b>							
32.03.07.1	Dachfläche säubern	140	m2						
32.03.07.2	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	140	m2						
32.03.07.3	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	140	m2						
32.03.07.4	Systemfiltervlies 100g/m2	140	m2						
32.03.07.5	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 8cm	3	m3						
32.03.07.6	Kiesleiste KL 100/120mm	80	m						
32.03.07.7	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	25	St						
32.03.07.8	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	3	St						
32.03.07.9	Aufstockelement Kontrollschacht	3	St						
32.03.07.10	Extensivsubstrat 8cm	110	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.03.07.11	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	110	m2						
32.03.07.12	Vegetationsmatte	110	m2						
32.03.07.13	Pflege der Begrünung	660	m2						
32.03.07.14	Pflege der Kiesflächen	140	m2						
32.03.07.15	Kontrolle der Schächte	6	St						
32.03.07.16	Wässern	660	m2						
32.03.07.17	Düngung	110	m2						
<b>32.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
32.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Kunststoff	5	m2						
32.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Stahlbeton	5	m2						
32.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	10	m2						
32.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	40	m						
32.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	11	m						
32.04.6	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	15	m2						
32.04.7	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	51	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen-einheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.04.8	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	3	m2						
32.04.9	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	51	m						
<b>32.05 Schutzmaßnahmen Wasserei... Ber...</b>									
32.05.1	Stunden Helfer	25	Std						
32.05.2	Zuschlag Helfer für Nacharbeit	25	Std						
32.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
32.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
32.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nacharbeit	25	Std						
32.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						
32.05.7	Stunden C-Pumpe	12,5	Std						
32.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	25	Std						
<b>32.06 Seilsicherungssystem Ber...</b>									
32.06.1	Werk- und Montageplanung Sicherungssysteme	1	psch						
32.06.2	Stützen Seilsicherungssystem StIB	4	St						
32.06.3	Wandhalter auf Stahlbetonwand	1	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.06.4	Seilsicherungssystem	1	psch						
32.06.5	Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform	1	St						
32.06.6	Nutzereinweisung	1	psch						
32.06.7	Dokumentation	1	psch						
32.06.8	Wartung Seilsicherungssystem, jährlich während der Gewährleistung 4 Jahre	1	St x a						
<b>33</b>	<b>Dachfläche D5</b>			Titel					
<b>33.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>			Ber...					
33.01.1	Zusätzliche Baustelleneinrichtung D5	1	psch						
33.01.2	Vorhaltung zusätzliche Baustelleneinrichtung	12	StWo						
33.01.3	Mobile Anschlagpunkt + PSA, bis 2 Pers.	1	psch						
<b>33.02</b>	<b>Rückbau, Abbruch, Untergrun...</b>			Ber...					
33.02.1	Abbruch Treppenanlage	0,3	to						
33.02.2	Abbruch Schutzverblechung Sockel	170	m						
33.02.3	Zulage asbesthaltiges Fugenmaterial	170	m						
33.02.4	Abbruch Plattenbelag	75	to						
33.02.5	Zulage Abbruch Einzelplatten	42	to						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.02.6	Abbruch Splittbett 3-5cm	59	to						
33.02.7	Abbruch Splittbett als Auflast auf Plattenbelag	0,5	to						
33.02.8	Abbruch Schutzvlies/Glasvlies bis 300g/m <sup>2</sup>	870	m2						
33.02.9	Abbruch 2-lagige PE-Folie	870	m2						
33.02.10	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 2-lagig mechanisches Verfahren	870	m2						
33.02.11	Rückbau bituminöse Dachabdichtung, 3. ADL	170	m2						
33.02.12	Rückbau Dichtungshochzüge 2-lagig	60	m2						
33.02.13	Rückbau Schaumglasdämmung	870	m2						
33.02.14	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen	70	m2						
33.02.15	Abbruch Kiesfangkorb	7	St						
33.02.16	Abbruch Blitzschutzfahnen	10	St						
33.02.17	Abbruch Blitzschutzleitungen	150	m						
33.02.18	Abbruch Stb.-Füße Blitzschutzfahnen	10	St						
33.02.19	Kürzen vertikale Dämmung	15	m2						
33.02.20	Rückbau Abstandhalter Attika Unterkonstruktion	130	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.02.21	Rückbau bituminöse Dampfsperre, 1-lagig mechanisches Verfahren	870	m2						
33.02.22	Rückbau Dichtungshochzüge bituminös, 1-lagig bis 30 cm	60	m2						
33.02.23	Zulage Rückbau Bitumenabstrich auf Betonunterlage, Kleinflächen	87	m2						
33.02.24	Zulage Bitumenabstrich auf der Abdichtung, Kleinflächen	87	m2						
33.02.25	Zulage Entfernen festhaftende Abdichtungsreste	435	m						
33.02.26	Helfer Rückbau- und Abbrucharbeiten	100	Std						
33.02.27	Facharbeiten Rückbau- und Abbrucharbeiten	50	Std						
33.02.28	Facharbeiten Schlosserarbeiten	30	Std						
33.02.29	Baumüll bestimmungsgemäß entsorgen	10	to						
33.02.30	Fräsen, mechanisches Verfahren	870	m2						
33.02.31	Fräsen vertikale Flächen, Aufkantungen	190	m2						
33.02.32	Kugelstrahlen Stb.-Unterlage	870	m2						
33.02.33	Kugelstrahlen Kreuzgang	870	m2						
33.02.34	Stb.-Kanten und Ecken fassen	210	m						
33.02.35	Ermittlung Oberflächenzugfestigkeit Betonuntergrund	10	St						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.02.36	Rauhtiefenbestimmung nach der Oberflächenvorbereitung ZTV-Ing	10	St						
<b>33.03 Dachaufbau</b> Ber...									
<b>33.03.01 Allgemeine Tätigkeiten</b> Abs...									
33.03.01.1	Werk- und Montageplanung Dachabdichtung	1	psch						
33.03.01.2	Windlastberechnung nach DIN 1055, Teil 4	1	psch						
33.03.01.3	Bautenschutzmatte als Schutzabdeckung	870	m2						
33.03.01.4	Schutzbelag	400	m2						
<b>33.03.02 Notabdichtung/Dampfsperre</b> Abs...									
33.03.02.1	Absaugen Tagwasser	80	Std						
33.03.02.2	Trocknen des Untergrundes	80	Std						
33.03.02.3	Bitumenvoranstrich	990	m2						
33.03.02.4	Eckausbildung Kautschukbitumenkeil ca. 3x3cm	200	m						
33.03.02.5	Heißabstrich Kautschukbitumen, Ausgleich Unebenheit	87	m2						
33.03.02.6	Schutzverblechung Dämmung 2 tlg., je 1-fach gekantet, 30-60cm	35	m						
33.03.02.7	Dampfsperre Elastomerbitumen-Dachdichtun... PYE PV 200 DD, gegossen	870	m2						
33.03.02.8	Dampfsperre Elastomerbitumen-Schweißbahn, vertikale Flächen, bis 80 cm, ZS bis 100 cm	120	m2						

**1** Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

**2** Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

**3** Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

**4** Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.02.9	Zulage Eckausbildung	25	St						
33.03.02.10	Eindichtung Rohrdurchführung, DN75-150	7	St						
33.03.02.11	Eindichten Dachablauf DN 70 - 150	7	St						
33.03.02.12	Eindichten Attikaablauf DN 70-150	7	St						
33.03.02.13	Holzleiste 40/80mm	194	m						
33.03.02.14	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Notabdichtung/Dampfsperre	90	m2						
<b>33.03.03</b>	<b>Warmdachkonstruktion</b>			Abs...					
33.03.03.1	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 16cm	765	m2						
33.03.03.2	Flachdachdämmung MW-WLG 038, 26cm	105	m2						
33.03.03.3	Dämmstoffkeil MW, 5x5cm	240	m						
33.03.03.4	Dämmstoffkeil MW, 3x3cm	1,2	m						
33.03.03.5	Dämmstoffkeil MW, 10 x 10cm	10	m						
33.03.03.6	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, bis 30 cm, 40 mm	63	m2						
33.03.03.7	Dämmung Hochzüge, MW-WLG038, 30-50 cm, 60-80 mm	70	m2						
33.03.03.8	Anarbeiten Durchdringungen, punktuell bis DN35	128	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.03.9	Anarbeiten Durchdringung DN75-150	7	St						
33.03.03.10	Zulage Anarbeiten Dachabläufe	7	St						
33.03.03.11	Zulage Anarbeiten Attikaabläufe	7	St						
33.03.03.12	Zulage Ausbildung Kehlen, Dämmebene	250	m						
33.03.03.13	Zulage Ausbildung Grate, Dämmebene	65	m						
33.03.03.14	Zulage Anarbeiten Dämmung Bestand	36	m						
33.03.03.15	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Warmdach	70	m2						
<b>33.03.04</b>	<b>Dachabdichtung</b>	Abs...							
33.03.04.1	1. ADL Elastomerbitumenbahn DU/E1 PYE KTG KSP 3	870	m2						
33.03.04.2	2. ADL, Elastomerbitumen-Schweißbahn PYE G 200 S4	870	m2						
33.03.04.3	3. ADL, Polymerbitumen-Schweißbahn PYE KTP 300 S5	870	m2						
33.03.04.4	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 2. ADL, bis 60cm	115	m2						
33.03.04.5	Dichtungshochzug Bitumenabdichtung 3. ADL, bis 60cm	115	m2						
33.03.04.6	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 2. ADL, bis 50cm	3,5	m2						
33.03.04.7	Dichtungshochzug, Stahlbetonaufkantung, 3. ADL, bis 50cm	3,5	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.04.8	Zulage Eck- und Endausbildung, Dichtungshochzüge	25	St						
33.03.04.9	Zulage Eck- und Endausbildung Stahlbetonaufkantung	3	St						
33.03.04.10	Klemm-/Anpressschiene Bitumenabdichtung	200	m						
33.03.04.11	Eindichtung Rohrdurchführung DN75-150	7	St						
33.03.04.12	Zulage Eindichten Dachablauf DN 70-150	7	St						
33.03.04.13	Zulage Eindichten Attikaablauf DN 70-150	7	St						
33.03.04.14	Zulage Ausbildung Kehlen, Dachabdichtung	250	m						
33.03.04.15	Zulage Ausbildung Grate, Dachabdichtung	65	m						
33.03.04.16	Abschottung im Warmdachaufbau	190	m						
33.03.04.17	Zulage erschwerte Arbeitsbedingungen Dachabdichtung	70	m <sup>2</sup>						
<b>33.03.05</b>	<b>Entwässerungssystem</b>	Abs...							
<b>33.03.05.01</b>	<b>Sanierungsabläufe</b>	Ber...							
33.03.05.0...	Sanierungs-Dachablauf mit Bitumen-Manschette	8	St						
33.03.05.0...	Bauzeitenschutzdeckel für Abläufe	8	St						
<b>33.03.05.02</b>	<b>Notabläufe Attika</b>	Ber...							
33.03.05.0...	Attikaablauf Notentwässerung	7	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.05.0...	Attika Durchführung DN 70	1	St						
<b>33.03.05.03</b>	<b>Kernbohrungen</b>			Ber...					
33.03.05.0...	Kernbohrungen in Massivbauteilen bis 120mm	8	St						
<b>33.03.06</b>	<b>Metallbauarbeiten</b>			Abs...					
33.03.06.1	Schutzverblechung Sockel Wandanschluss 30-70cm	220	m						
33.03.06.2	Eckausführung Sockelblech	20	St						
33.03.06.3	Überhangstreifen Wandanschluss 10-30cm	12	m						
33.03.06.4	Eckausbildung Überhangstreifen	2	St						
33.03.06.5	Edelstahl-Sockelblech Notausstieg	1,5	m						
33.03.06.6	Demontage und Lagerung Abdeckblech Wandanschlüsse	41	m						
33.03.06.7	Zuschnitt und Montage Abdeckbleche Wandanschluss	41	m						
33.03.06.8	Aluminiumwinkel 30/30/2	41	m						
33.03.06.9	Demontage Attikableche	153	m						
33.03.06.10	Lagerung und Montage Attikableche	123,5	m						
33.03.06.11	Demontage Brüstungsverblechung	153	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengeinheit <sup>1</sup>	Zeitan-satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.06.12	Lagerung Brüstungsverblechung	115	m						
33.03.06.13	Schlitzung Brüstungsverblechung	96	St						
33.03.06.14	Montage Brüstungsverblechung	115	m						
33.03.06.15	Unterkonstruktion Brüstungsverblechung	128	St						
33.03.06.16	Attika-Abdeckblech Ersatzbekleidung	39,5	m						
33.03.06.17	Brüstungsverblechung Ersatzbekleidung mit Metallfeder	39,5	m						
33.03.06.18	Abdeckblech Brüstungsverblechung 20-30cm	128	St						
<b>33.03.07</b>	<b>Spengler</b>	Abs...							
33.03.07.1	Statische Berechnung, Geländer	1	psch						
33.03.07.2	W+M-Planung, Geländer	1	psch						
33.03.07.3	Anschlusskonsolen Geländer, Stahl verzinkt	2.550	kg						
33.03.07.4	Geländerstütze, 60/10 I ca. 0,75 m, S 235	612	kg						
33.03.07.5	Handlauf RR D=33,7mm Stahl verzinkt	153	m						
33.03.07.6	Eckausbildung Handlauf	11	St						
33.03.07.7	Endausbildung Handlauf	4	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.07.8	Dachüberstieg, Alu, 5-Stg., DIN EN 516	1	St						
<b>33.03.08</b>	<b>Dachbegrünung</b>	Abs...							
33.03.08.1	Dachfläche säubern	955	m2						
33.03.08.2	Trenn- und Gleitfolie TGF 20 2-lagig	105	m2						
33.03.08.3	Speicherschutzmatte 5mm, 470g/m2	955	m2						
33.03.08.4	Drain- und Wasserspeicherelement H 25mm	635	m2						
33.03.08.5	Drain- und Wasserspeicherelement Lava-verfüllt H 25mm	105	m2						
33.03.08.6	Systemfiltervlies 100g/m2, Dicke 0,5mm	680	m2						
33.03.08.7	Betonplatten 30x30x4 Grau, naturbelassen, Bettung Lava 4cm	105	m2						
33.03.08.8	Schnittkante gerade Betonplatten H 4 cm	52	m						
33.03.08.9	Kiesstraufe, Kiesstreifen D. 8cm	10	m3						
33.03.08.10	Kiesstraufe, Kiesstreifen D 5cm	11	m3						
33.03.08.11	Kiesleiste KL 140/160mm	30	m						
33.03.08.12	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 160 mm	10	St						
33.03.08.13	Kiesleiste KL 100/120mm	300	m						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.08.14	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 120 mm	40	St						
33.03.08.15	Kiesleiste KL 60/80mm	20	m						
33.03.08.16	Zulage für Eckstücke Kiesleiste H 80 mm	7	St						
33.03.08.17	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	4	m2						
33.03.08.18	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	4	m2						
33.03.08.19	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2 , Rutschfest R12	3	m2						
33.03.08.20	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						
33.03.08.21	Schutz-, Trenn- und Gleitlage 3,5mm, 500 gr.	4	m2						
33.03.08.22	Faserschutzmatte, D. 4mm, 600gr	4	m2						
33.03.08.23	Gitterrostpodest 30/30, Tragstäbe 30/2 , Rutschfest R12	3	m2						
33.03.08.24	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 5-7,5cm	6	St						
33.03.08.25	Höhenverstellbares Stelzlager mit Höhenausgleich 8-15cm	6	St						
33.03.08.26	Kontrollschacht - Extensivbegrünung	15	St						
33.03.08.27	Aufstockelement Kontrollschacht	15	St						
33.03.08.28	Fassaden- und Terrassenrinne	10	m						

**1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.**

**2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.**

**3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.**

**4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.**

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.08.29	Statischer Nachweis Solaraufständerung, Werkstattzeichnung	1	psch						
33.03.08.30	Basisplatte für Ost-West-Ausrichtung, Substratverfüllt	102	Stk						
33.03.08.31	Grundrahmen für Solaraufständerung, Neigung 10°	204	Stk						
33.03.08.32	Schraubenset Ost-West	100	Stk						
33.03.08.33	Windverband für Grundrahmen PV	52	Stk						
33.03.08.34	Montageprofils aus Aluminium, Länge 6000 mm,	60	Stk						
33.03.08.35	Zusatz-Modulklemmen passend für Module 30-40mm Rahmenhöhe	120	Stk						
33.03.08.36	Rückstellprobe des Extensivsubstrats	5	St						
33.03.08.37	Extensivsubstrat 6,5cm	200	m2						
33.03.08.38	Extensivsubstrat 8cm	320	m2						
33.03.08.39	Durchwurzelungsgewebe als Verwehsicherung	520	m2						
33.03.08.40	Vegetationsmatte	520	m2						
33.03.08.41	Pflege der Begrünung	3.120	m2						
33.03.08.42	Pflege der Kiesflächen	1.320	m2						
33.03.08.43	Pflege der Belagsflächen	420	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.03.08.44	Kontrolle der Schächte	30	St						
33.03.08.45	Wässern	3.720	m2						
33.03.08.46	Düngung	520	m2						
33.03.08.47	Vorarbeiter für Dachbegrünungsarbeiten	25	h						
33.03.08.48	Facharbeiterr für Dachbegrünungsarbeiten	40	h						
<b>33.03.09</b>	<b>Fassadenplatten Außenfassade</b>			Abs...					
33.03.09.1	Rückbau Fassadenplatten, asbesthaltig	23	m2						
33.03.09.2	Rückbau Fassadendämmung, Kleinstflächen	5	m2						
33.03.09.3	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	6	St						
33.03.09.4	Fassadendämmung MW, Kleinflächen bis 0,5m <sup>2</sup>	1	St						
33.03.09.5	Faserzement-Fassadenplatte 1 Attikaspeier	20	m2						
33.03.09.6	Faserzement Fassadenplatte 2 Attikaspeier	3	m2						
<b>33.04</b>	<b>Flüssigabdichtung</b>			Ber...					
33.04.1	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Kunststoff	10	m2						
33.04.2	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m <sup>2</sup> , Stahlbeton	30	m2						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.04.3	Untergrundvorbereitung Kleinstflächen bis 0,25m2, Metall	15	m2						
33.04.4	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3m, Kunststoff	20	m						
33.04.5	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Stahlbeton	20	m						
33.04.6	Untergrundvorbereitung längenbezogen B bis 0,3 m, Metall	20	m						
33.04.7	Grundierung Kleinflächen, systemzugehörige Primer	55	m2						
33.04.8	Grundierung längenbezogen, B bis 0,3m	60	m						
33.04.9	Flüssigabdichtung, Kleinstflächen	60	m2						
33.04.10	Flüssigabdichtung, längenbezogen B bis 0,3m	60	m						
<b>33.05</b>	<b>Schutzmaßnahmen Wasserei...</b>			Ber...					
33.05.1	Stunden Helfer	50	Std						
33.05.2	Zuschlag Helfer für Nachtarbeit	50	Std						
33.05.3	Zuschlag Helfer für Wochenend- und Feiertagsarbeit	50	Std						
33.05.4	Stunden Facharbeiter	25	Std						
33.05.5	Zuschlag Facharbeiter für Nachtarbeit	25	Std						
33.05.6	Zuschlag Facharbeiter für Wochenend- und Feiertagsarbeit	25	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							17.03.2025		
Baumaßnahme <b>543_ - DSB Klinikum Bogenhausen Dachsanierung</b>									
Leistung <b>LV 0060 KB-2025-002 Flachdachsanierung</b>									
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.05.7	Stunden C-Pumpe	25	Std						
33.05.8	Stunden Nass- Trockensauger	50	Std						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.