GelGer

Umweltsanierung

Leistungsverzeichnis

Projekt: ABG-25-192 Miinchen, ABB, Klinikum Schwabing Haus 77
LV: 30300074 Klinikum Schwabing - Haus 77
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1. Baustelleneinrichtung und Sicherungsmafnahmen
1.1. Baustelleneinrichtung
1.1.10. DIN276-1.. 391
Baustelleneinrichtung
1,000 psch 25.167,20
1.1.20. Gitterbauzaun mit Abhangung aufbauen
200,000 m 6,21 1.242,00
1.1.30. Gitterbauzaun mit Abhangung vorhalten und unterhalten
16,000 Wo 78,54 1.256,64
1.1.40. 2- fligeliges Einfahrtstor
2,000 St 12,47 24,94
1.1.50. Sanitarcontainer
1,000 St 310,81 310,81
1.1.60. Sanitarcontainer vorhalten und unterhalten
16,000 Wo 85,71 1.371,36
1.1.70. Aufenthalts- und Besprechungscontainer
1,000 St 1.558,84 1.558,84
1.1.80. Baustromversorgungsanlage
1,000 psch 871,69
1.1.90. Baustromversorgungsanlage vorhalten
16,000 Wo 43,58 697,28
1.1.100. Stral3enreinigung
1,000 psch 124,67
1.1.110. Arbeitsgeriist zur Demontage der Fassadenbekleidung (Putz + Dammung)
1.000,000 m? 8,21 8.210,00
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung 40.835,43
Druckdatum: 10:00 Seite: 1von 14

Geiger Umweltsanierung GmbH & Co. KG - Wilhelm-Geiger-StraBe 1- 87561 Oberstdorf - +49 8322 18-0 - Kommanditgesellschaft: Sitz Oberstdorf
Registergericht Kempten, HRA 10050 - Pers. haftende Gesellschafterin: Geiger Umweltsanierung Verwaltungs GmbH, Sitz Oberstdorf, Registergericht Kempten, HRB 12920

Geschaftsflhrer: Benedikt Haslinger, Sven Graefe - www.geigergruppe.de - umweltsanierung@geigergruppe.de

Sparkasse Allgdu - BIC: BYLADEMTALG - IBAN: DE16 7335 0000 0610 7674 77 - dt. USt-IdNr.: DE192108222



GelGer

Umweltsanierung

Leistungsverzeichnis

Projekt: ABG-25-192 Miinchen, ABB, Klinikum Schwabing Haus 77
LV: 30300074 Klinikum Schwabing - Haus 77
0z Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
1.2. Sicherungsmallinahmen
1.2.10. Verkehrssicherung
1,000 psch 488,08
1.2.20. Bestandsdokumentation der 6ffentlichen Flachen
1,000 psch 529,85
1.2.30. Baumschutzzaun erstellen und vorhalten
80,000 m 29,51 2.360,80
1.2.40. Staubbindung
1,000 psch 871,69
1.2.50. Absturz- und Durchtrittsicherung Flachdach
1,000 psch 1.333,00
1.2.60. Schutz von Schéchten und Wasser-/ Abwasserleitungen im Untergrund
1,000 psch 218,92
1.2.70. Schutz des Edelstahlkamins
1,000 psch 877,68
1.2.80. Verschlie3en des Zuganges zum Unterirdischen Verbindungsgang im UG
1,000 psch 1.961,59
Summe 1.2. Sicherungsmallinahmen 8.641,61
Summe 1. Baustelleneinrichtung und Siche.. 49.477,04
Druckdatum: 10:00 Seite: 2 von 14
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2. Abbruchleistungen
2.1 Abbruchleistungen Au3enanlagen
2.1.10. Abbruch Sparten
1,000 psch 282,67
2.1.20. Abbruch von Betonbauteilen (Stufen, Mauern, etc)
1,000 psch 732,47
2.1.30. Ausbau von Pflastersteinen aus Beton
120,000 m? 2,09 250,80
2.1.40. Umlagerung von gro3en Steinbrocken (Durchfahrtsblockaden)
1,000 psch 348,88
2.1.50. Demontage von Aul3enbeleuchtungen im Eingangsbereich
1,000 psch 83,73
2.1.60. Demontage und Einlagerung von Parkplatzschildern
1,000 psch 125,60
2.1.70. Demontage Fluchttreppe aus Metall
1,000 psch 439,48
2.1.80. Hecken, Straucher und Bische roden und verwerten
1,000 psch 488,44
Summe 2.1. Abbruchleistungen Au3enanlagen 2.752,07
Druckdatum: 10:00 Seite: 3 von 14
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2.2. Entkernung
2.2.10. Entrimpelung
1,000 psch 2.120,64
2.2.20. Demontage von sonstigen Einbauelementen
1,000 psch 716,30
2.2.30. Demontage Aufzuganlage
1,000 Stk 117,79 117,79
2.2.40. Ausbau der Fulzbodenbelége
1.250,000 m? 3,53 4.412,50
2.2.50. Ausbau Schwarze "Terrazzo Fliesen" aus dem Bodenaufbau
250,000 m?2 7,07 1.767,50
2.2.60. Ausbau Fliesen aus Boden- und Wandaufbau
750,000 m?2 7,07 5.302,50
2.2.70. Ausbau von Zementestrich inkl. Gewebegitter aus dem Bodenaufbau
100,000 m? 7,85 785,00
2.2.80. Ausbau von Dampfsperrenpapier aus dem Bodenaufbau
100,000 m? 0,47 47,00
2.2.90. Entfernung von mineralischem Fassadenputz
1.000,000 m? 7,85 7.850,00
2.2.100. Demontage der Fassadenverkleidung aus Wellblech vom Treppenhausturm
120,000 m? 1,89 226,80
2.2.110. Ausbau der Fassadenverglasung Treppenhausturms
100,000 m? 9,43 943,00
2.2.120. Entfernung von Fasertapeten inkl. Anstrich von Wénden
3.000,000 m? 0,85 2.550,00
2.2.130. Ausbau von Pressspanplatten aus dem Wandaufbau
1.000,000 m? 1,06 1.060,00
2.2.140. Ausbau von Pressspanplatten aus dem Deckenaufbau
1.700,000 m? 1,41 2.397,00
2.2.150. Ausbau von Pressspanplatten aus dem Bodenaufbau
1.700,000 m? 0,71 1.207,00
2.2.160. Ausbau von Gipsfaserplatten (Fermacell) aus Wandaufbauten
1.800,000 m? 1,06 1.908,00
Druckdatum: 10:00 Seite: 4 von 14
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2.2.170. Ausbau von Gipsfaserplatten (Fermacell) aus Deckenaufbauten
1.700,000 m? 2,83 4.811,00
2.2.180. Ausbau von Gipsfaserplatten (Fermacell) aus dem Bodenaufbau
1.600,000 m? 1,41 2.256,00
2.2.190. Ausbau von Gipskartonplatten aus dem Wandaufbau
1.100,000 m? 0,39 429,00
2.2.200. Ausbau von Gipskartonplatten aus dem Deckenaufbau
1.700,000 m? 2,83 4.811,00
2.2.210. Ausbau von Plexiglaselementen in Wandaufbauten
1,000 psch 82,47
2.2.220. Ausbau von PE-Folien aus Wand-, Decken, und Bodenaufbauten
3.500,000 m? 0,24 840,00
2.2.230. Ausbau von Alufolien aus dem Wandaufbau
900,000 m?2 0,31 279,00
2.2.240. Ausbau Fenster inkl. AuR3enjalousien
45,000 Stk 23,56 1.060,20
2.2.250. Ausbau Turen inkl. Zargen
70,000 Stk 11,78 824,60
2.2.260. Ausbau Brandschutztiren aus Metall inkl. Zarge
5,000 Stk 94,25 471,25
2.2.270. Ausbau Sanitaranlagen
1,000 psch 377,00
2.2.280. Ausbau Elektroinstallation
1,000 psch 471,25
2.2.290. Ausbau Heizungs- und Liftungsanlagen
1,000 psch 471,25
Summe 2.2. Entkernung 50.595,05
Druckdatum: 10:00 Seite: 5von 14
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2.3. Schadstoffsanierung
2.3.10. Baustelleneinrichtung Schadstoffsanierung
1,000 psch 3.182,64
2.3.20. Ausbau KMF-Dad&mmung aus dem Bodenaufbau
1.700,000 m? 0,88 1.496,00
2.3.30. Ausbau KMF-Dammung aus dem Wandaufbau, unverklebt
3.600,000 m? 7,07 25.452,00
2.3.40. Ausbau KMF-Dd&mmung aus der Fassade, verklebt
1.000,000 m? 7,07 7.070,00
2.3.50. Ausbau KMF-Dd&mmung um Rohrleitungen, Liftungsschachte und sonstige
technische Anlagen
1,000 psch 3,93
2.3.60. Ausbau von Akustikdeckenplatten im Deckenaufbau, verklebt
1.500,000 m? 5,30 7.950,00
2.3.70. Ausbau von Abhangdecken aus Akustikdeckenplatten
250,000 m?2 4,24 1.060,00
2.3.80. Abbau Dachaufbau
900,000 m?2 4,71 4.239,00
2.3.90. Ausbau von PCB-haltigen Kleinkondensatoren
1,000 psch 628,34
2.3.100. Ausbau von Leuchtstoffrohren
1,000 psch 628,34
Summe 2.3. Schadstoffsanierung 51.710,25
Druckdatum: 10:00 Seite: 6 von 14
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2.4. Konstruktiver Abbruch
2.4.10. Demontage Oberirdische Gebdudekonstruktion aus Stahl
6.100,000 m3 1,70 10.370,00
2.4.20. Oberirdischer Komplettabbruch Treppenhausturm
600,000 m?3 2,12 1.272,00
2.4.30. Unterirdischer Komlettabbruch
1.050,000 m3 2,83 2.971,50
2.4.40. Abbruch Streifenfundamente aus Beton
500,000 m3 25,63 12.815,00
Summe 2.4. Konstruktiver Abbruch 27.428,50
Summe 2. Abbruchleistungen 132.485,87
Druckdatum: 10:00 Seite: 7 von 14
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3. Erdarbeiten
3.1. Erdarbeiten
3.1.10. Oberboden/ Rolage (inkl. Grasnarbe) abtragen
400,000 m? 1,83 732,00
3.1.20. Anlieferung von Auffallmaterial (hier: RC-Material)
1.500,000 m3 1,72 2.580,00
3.1.30. Einbau und Verdichtung von RC-Material
1.500,000 m3 3,54 5.310,00
3.1.40. Grobplanum herstellen
2.000,000 m? 0,65 1.300,00
Summe 3.1. Erdarbeiten 9.922,00
Summe 3. Erdarbeiten 9.922,00
Druckdatum: 10:00 Seite: 8 von 14
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4. Entsorgungsleistungen
4.1. Entsorgungsleistungen
4.1.10. DIN276-1.. 396
Verwertung Oberboden/ Rotlage Z 0
60,000 t 15,00 900,00
4.1.20. DIN276-1.. 396
Verwertung Oberboden/ Rotlage Z 1.1
100,000 t 15,00 1.500,00
4.1.30. DIN276-1.. 396
Verwertung Oberboden/ Rotlage Z 1.2
50,000 t 24,97 1.248,50
4.1.40. Entsorgung von Grasnarben und Grinschnittabféllen
85,000 t 62,02 5.271,70
4.1.50. DIN276-1.. 396
Verwertung Bauschutt Z 1.1
1.300,000 t 15,83 20.579,00
4.1.60. DIN276-1.. 396
Verwertung Bauschutt Z 1.2
350,000 t 16,76 5.866,00
4.1.70. Verwertung Stahlabfélle
120,000 t -359,05 -43.086,00
4.1.75. Verwertung Glasabfélle
10,000 t 41,93 419,30
4.1.80. DIN276-1.. 396
Entsorgung Baumischabfall
75,000 t 44,88 3.366,00
4.1.81. Entsorgung Bitumengemische teerfrei
1,000 t 297,50 297,50
4.1.90. DIN276-1.. 396
Entsorgung gipshaltiger Abfall
110,000 t 72,93 8.022,30
4.1.100. Entsorgung Gipsfaserplatten (Fermacell)
175,000 t 72,93 12.762,75
4.1.110. Entsorgung Holz A1l /Al
150,000 t 4,53 679,50

Druckdatum:

10:00

Seite: 9 von 14
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4.1.120. Entsorgung Leuchtstoffrohren
400,000 St 1,00 400,00
4.1.130. Entsorgung PCB-haltige Kleinkondensatoren
400,000 St 1,00 400,00
Summe 4.1. Entsorgungsleistungen 18.626,55
Summe 4. Entsorgungsleistungen 18.626,55
Druckdatum: 10:00 Seite: 10 von 14
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5. Stundenlohnarbeiten
5.1. Personal
5.1.10. Polier
5,000 h 77,81 389,05
5.1.20. Maschinenfluhrer / Fahrer
5,000 h 67,97 339,85
5.1.30. Facharbeiter
5,000 h 62,09 310,45
5.1.40. Auszubildener
5,000 h 18,70 93,50
5.1.50. Helfer
5,000 h 47,13 235,65
Summe 5.1. Personal 1.368,50

Druckdatum: 10:00 Seite: 11 von 14
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5.2. Baumaschinen
5.2.10. LKW-Kipper tGber 8 - 12 to Nutzlast
5,000 h 74,93 374,65
5.2.20. LKW-Kipper mit Allradantrieb Nutzlast mind. 15t
5,000 h 80,29 401,45
5.2.30. Stundenlohnarbeiten Radlader bis 75 kW
5,000 h 68,57 342,85
5.2.40. Stundenlohnarbeiten Radlader tiber 75 kW
5,000 h 81,04 405,20
5.2.50. Stundenlohnarbeiten Bagger bis 75 kW
5,000 h 87,27 436,35
5.2.60. Stundenlohnarbeiten Bagger tber 75 kW
5,000 h 119,68 598,40
5.2.70. Stundenlohnarbeiten Lkw bis 11t
5,000 h 71,93 359,65
5.2.80. Stundenlohnarbeiten Lkw tber 11t
5,000 h 74,93 374,65
Summe 5.2. Baumaschinen 3.293,20
Summe 5. Stundenlohnarbeiten 4.661,70

Druckdatum: 10:00 Seite: 12 von 14
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Projekt:
LV:

Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

ABG-25-192
30300074 Klinikum Schwabing - Haus 77

Miinchen, ABB, Klinikum Schwabing Haus 77

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

1.1.
1.2.

2.1
2.2.
2.3.
2.4,

3.1.

4.1.

5.1.

5.2.

A%

arONPET

Baustelleneinrichtung und Sicherungsmafnahmen

Baustelleneinrichtung 40.835,43
SicherungsmalRnahmen 8.641,61
Summe 1. Baustelleneinrichtung und Siche.. 49.477,04
Abbruchleistungen

Abbruchleistungen Au3enanlagen 2.752,07
Entkernung 50.595,05
Schadstoffsanierung 51.710,25
Konstruktiver Abbruch 27.428,50
Summe 2. Abbruchleistungen 132.485,87
Erdarbeiten

Erdarbeiten 9.922,00
Summe 3. Erdarbeiten 9.922,00
Entsorgungsleistungen

Entsorgungsleistungen 18.626,55
Summe 4. Entsorgungsleistungen 18.626,55
Stundenlohnarbeiten

Personal 1.368,50
Baumaschinen 3.293,20
Summe 5. Stundenlohnarbeiten 4.661,70
30300074

Baustelleneinrichtung und Sicherungsmal3nahmen 49.477,04
Abbruchleistungen 132.485,87
Erdarbeiten 9.922,00
Entsorgungsleistungen 18.626,55
Stundenlohnarbeiten 4.661,70
Summe LV 30300074 Klinikum Schwabing - .. 215.173,16

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Hohe von 19,00 %

215.173,16 EUR
40.882,90 EUR

256.056,06 EUR

Druckdatum:

10:00

Seite: 13 von 14
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Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14
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