

| | | |
|--|--------------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| | KN-2024-147 | |
| Baumaßnahme München Klinik Neuperlach Neuer Seiteneingang Hs. A Ebene 00 | | |
| Leistung Metallbauarbeiten | | |

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

| 1 | Angaben über den Verrechnungslohn | Zuschlag % | €/h |
|-----|---|------------|-------|
| 1.1 | Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird | | 18,50 |
| 1.2 | Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML | 56 | 10,36 |
| 1.3 | Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML | 28 | 5,18 |
| 1.4 | Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) | | 34,04 |
| 1.5 | Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1) | 25 | 26,90 |
| 1.6 | Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) | | 51,90 |

| 2 | Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | Zuschläge in % auf | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| | | Lohn | Stoffkosten | Gerätekosten | Sonstige Kosten | Nachunternehmerleistungen |
| 2.1 | Baustellengemeinkosten | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 2.2 | Allgemeine Geschäftskosten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3 | Wagnis und Gewinn | | | | | |
| 2.3.1 | Gewinn | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3.2 | betriebsbezogenes Wagnis ¹ | — | — | — | — | — |
| 2.3.3 | leistungsbezogenes Wagnis ² | — | — | — | — | — |
| 2.4 | Gesamtzuschläge | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 |

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017