
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

01 Titel Allgemeine Tätigkeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Allgemeine Tätigkeiten

01.1 Werk- und Montageplanung

500,001 psch GP .............

01.2 Einmessen Trockenbau-Hauptachsen

100,001 psch GP .............

01.3 Statische Dimensionierung Türverstärkungen

200,001 psch GP .............

01.4 Arbeitshöhe >3,5m und <5,0m

500,001 psch GP .............

01.5 FM-Dokumentation Innentüren

50,001 psch GP .............

Summe Titel  01
 

1.350,00 EURAllgemeine Tätigkeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Vertikale Bauteile

02.01   Bereich   Grundkonstruktionen Wände

02.01.1 Montagewand, d=15cm, zementgebundene Bauplatte

968,0044,0022 m2 EP............ GP .............

02.01.2 Montagewand verlascht, d=35cm, zementgebundene Bauplatte

907,5055,0016,5 m2 EP............ GP .............

Summe Bereich  02.01
 

1.875,50 EURGrundkonstruktionen Wände, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.02   Bereich   Zulagen vertikale Bauteile

02.02.1 Zulage Montagewände Kleinflächen <5m2

25,0025,001 St EP............ GP .............

02.02.2 Vorabmontage Ständerwerk

77,002,0038,5 m2 EP............ GP .............

02.02.3 Nachträgliches Schliessen Wände, Kleinflächen < 5m2

400,0080,005 m2 EP............ GP .............

02.02.4 Anschluss Montagewand an Massivwand

120,008,0015 m EP............ GP .............

02.02.5 Wandecke rechtwinkelig, Montagewände

60,006,0010 m EP............ GP .............

02.02.6 Wandecke rechtwinkelig, Montagewände, verlascht

60,006,0010 m EP............ GP .............

02.02.7 Stirnkante geschlossen, 2-lagig, sichtbar

150,0030,005 m EP............ GP .............

02.02.8 Kantenschutzprofil Aluminium, 23/15 mm

100,004,0025 m EP............ GP .............

02.02.9 Dauerelastische Verfugung

100,002,0050 m EP............ GP .............

02.02.10 Zulage Unterkonstruktion Nassraum

462,0012,0038,5 m2 EP............ GP .............

Summe Bereich  02.02
 

1.554,00 EURZulagen vertikale Bauteile, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.03   Bereich   Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi

02.03.1 Verstärkungsprofil UA50, d=2,0mm, raumhoch

115,0011,5010 m EP............ GP .............

02.03.2 Verstärkungsprofil UA75, d=2,0mm, raumhoch

60,0012,005 m EP............ GP .............

02.03.3 Verstärkungsprofil UA100, d=2,0mm, raumhoch

70,0014,005 m EP............ GP .............

02.03.4 Zulage lagegenaue Verortung Verstärkungsprofil

18,004,504 St EP............ GP .............

02.03.5 Auswechselungen Ständerwand, CW50/75/100, d=0,6mm

40,004,0010 m EP............ GP .............

02.03.6 Auswechselung UA50, d=2,0mm

48,0012,004 m EP............ GP .............

02.03.7 Auswechselung UA75, d=2,0mm

42,0014,003 m EP............ GP .............

02.03.8 Auswechselung UA100, d=2,0mm

48,0016,003 m EP............ GP .............

02.03.9 Formrohr-Profil 100/100/4 mm, Pfosten, Sturz

675,0045,0015 m EP............ GP .............

02.03.10 Bohrung in Formrohr für Kabeldurchführung

10,005,002 St EP............ GP .............

02.03.11 Zulage Einarbeiten bauseit. Tragelement Waschtisch

80,0080,001 St EP............ GP .............

02.03.12 Feuchtraumtraverse, Stahlblech mit Holzeinlage 300/0,75+20mm

72,0018,004 m EP............ GP .............

Summe Bereich  02.03
 

1.278,00 EURAussteifungen, Wandverstärkungen, Revi, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.04   Bereich   Öffnungen, Aussparungen, Nischen

02.04.1 Schiebetüröffnung, Formrohr, ca.1,45 x 2,13m

150,00150,001 St EP............ GP .............

02.04.2 Stegausschnitte Metallständer UW/CW, 10-40 cm2

8,002,004 St EP............ GP .............

02.04.3 Stegausschnitte Metallständer UA, 10-40 m2

6,403,202 St EP............ GP .............

02.04.4 Wandeinführung, rund d>30mm, F0, einschl. schließen

10,002,005 St EP............ GP .............

02.04.5 Wandeinführung, rund d>80mm, F0, einschl. schließen

4,402,202 St EP............ GP .............

02.04.6 Wandeinführung, rund d>300mm, F0, einschl. schließen

4,202,102 St EP............ GP .............

02.04.7 Durchführung GK-Montagewände Leerrohre

4,402,202 St EP............ GP .............

02.04.8 Wandaussparung, F0, bis 300cm2

60,004,0015 St EP............ GP .............

02.04.9 Wandaussparung, F0, bis 1.000cm2

51,005,1010 St EP............ GP .............

02.04.10 Wandaussparung, F0, bis 5.000cm2

11,605,802 St EP............ GP .............

02.04.11 Wanddurchführung, F0, bis 300cm2

16,808,402 St EP............ GP .............

02.04.12 Wanddurchführung, F0, bis 1.000cm2

18,009,002 St EP............ GP .............

02.04.13 Wanddurchführung, F0, bis 5.000cm2

28,4014,202 St EP............ GP .............

02.04.14 Wanddurchführung schließen, F0, bis 300 cm2

23,605,904 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.04.15 Wanddurchführung schließen, F0, bis 5.000 cm2

15,607,802 St EP............ GP .............

Summe Bereich  02.04
 

412,40 EURÖffnungen, Aussparungen, Nischen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

02 Titel Vertikale Bauteile

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  02
 

5.119,90 EURVertikale Bauteile, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

03 Titel Decken

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Decken

03.1 Rasterdecke F0, AH > 1,0-1,5 m, RH bis 4,55 m, LH 2,8-3,3 m

3.300,0022,00150 m2 EP............ GP .............

03.2 Rasterdecke, F0, AH > 0,5-1,0 m, RH bis 4 m, LH 2,5-3,0 m

1.650,0022,0075 m2 EP............ GP .............

03.3 Zulage Schrägschnitte >/< 90 °

910,0013,0070 m EP............ GP .............

03.4 Zulage Weitspannträger, bis 4 m

440,0022,0020 m EP............ GP .............

03.5 Zulage Weitspannträger, bis > 4-6 m

888,0037,0024 m EP............ GP .............

03.6 Deckenausschnitt F0, d 100-150 mm, Rasterdecke

23,754,755 St EP............ GP .............

03.7 Deckenausschnitt F0, > 150-200 mm, Rasterdecke

26,605,325 St EP............ GP .............

03.8 Deckenausschnitt F0, d= 20 mm, Rasterdecke

24,702,4710 St EP............ GP .............

03.9 Deckenausschnitt Luftauslass ca. 625x625 mm

22,502,509 St EP............ GP .............

03.10 Deckenausschnitt Luftauslass ca. 325x175 mm

20,005,004 St EP............ GP .............

03.11 Deckenausschnitt Luftauslass ca. 325x225 mm

20,005,004 St EP............ GP .............

03.12 Deckenausschnitt Einbauleuchte ca. 625x625 mm

25,002,5010 St EP............ GP .............

03.13 Wandanschluss Rasterecke, Winkelprofil

210,003,0070 m EP............ GP .............

03.14 Ausbildung Gebäudedehnfuge

60,005,0012 m EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 8



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

03 Titel Decken

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  03
 

7.620,55 EURDecken, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 9



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

04 Titel Innentüren

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Innentüren

04.01   Bereich   Türelemente

04.01.1 Schiebetüre 1-flg 1450x2130mm, Sichtfenster

7.500,007.500,001 St EP............ GP .............

Summe Bereich  04.01
 

7.500,00 EURTürelemente, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 10



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

04 Titel Innentüren

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04.02   Bereich   Zubehör, Bedienelemente

04.02.1 Schiebetürgriff beidseitig

200,00200,001 St EP............ GP .............

04.02.2 Zulage automat. Schiebetürantrieb mit Zubehör

4.500,004.500,001 St EP............ GP .............

04.02.3 Zulage Sensorleisten für Scheibetürantrieb

450,00450,001 St EP............ GP .............

04.02.4 Flächentaster, Edelstahl

250,00250,001 St EP............ GP .............

04.02.5 GS-Türschließer 1-flg., RSZ

190,00190,001 St EP............ GP .............

04.02.6 GS-Türschließer 2-flg., SFR, RSZ

450,00450,001 St EP............ GP .............

04.02.7 Feststellanlage 2 St. Haftmagnet

600,00600,001 St EP............ GP .............

04.02.8 Feststellanlage 1 St. Haftmagnet

400,00400,001 St EP............ GP .............

04.02.9 Auslösetaste für Feststellanlage

80,0040,002 St EP............ GP .............

04.02.10 Zusätzliche Rauchmelder Feststellanlage

200,0050,004 St EP............ GP .............

04.02.11 Verkabelung

45,0015,003 St EP............ GP .............

Summe Bereich  04.02
 

7.365,00 EURZubehör, Bedienelemente, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 11



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

04 Titel Innentüren

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  04
 

14.865,00 EURInnentüren, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 12



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

05.01   Bereich   Arbeiten im Stundenlohn

05.01.1 Facharbeiter Trockenbau

900,0045,0020 h EP............ GP .............

05.01.2 Helfer Trockenbau

400,0040,0010 h EP............ GP .............

Summe Bereich  05.01
 

1.300,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 13



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05.02   Bereich   Baubestandsdokumentation

05.02.1 Leistungen für Baubestandsdokumentation

250,001 psch GP .............

Summe Bereich  05.02
 

250,00 EURBaubestandsdokumentation, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 14



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  05
 

1.550,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne... ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 15



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung

04 LV 3430 Trockenbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

1.350,0001 Titel Allgemeine Tätigkeiten ...........................1

5.119,9002 Titel Vertikale Bauteile ...........................2

1.875,50Bereich Grundkonstruktionen Wände ...........................02.01 2

1.554,00Bereich Zulagen vertikale Bauteile ...........................02.02 3

1.278,00Bereich Aussteifungen, Wandverstärkungen, Revi ...........................02.03 4

412,40Bereich Öffnungen, Aussparungen, Nischen ...........................02.04 5

7.620,5503 Titel Decken ...........................8

14.865,0004 Titel Innentüren ...........................10

7.500,00Bereich Türelemente ...........................04.01 10

7.365,00Bereich Zubehör, Bedienelemente ...........................04.02 11

1.550,0005 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume... ...........................13

1.300,00Bereich Arbeiten im Stundenlohn ...........................05.01 13

250,00Bereich Baubestandsdokumentation ...........................05.02 14

Gesamtsumme:  LV  04  3430 Trockenbauarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 30.505,45 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 5.796,04 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 36.301,49 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.05.2022 - Seite 16
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