
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

01 Titel Untergrundvorbereitung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Untergrundvorbereitung

01.1 Abschneiden Estrich-Randstreifen

27,000,3090 m EP............ GP .............

01.2 Estrichergänzungen, Kleinflächen bis 0,5 m2

175,0070,002,5 m2 EP............ GP .............

01.3 Übergänge Estrichergänzungen  verharzen und klammern

100,0010,0010 m EP............ GP .............

01.4 Anfahrt für vorgezogene CM-Messung

50,0050,001 St EP............ GP .............

01.5 Untergrund kehren, besenrein

90,000,40225 m2 EP............ GP .............

01.6 Vorbereiten der Estrichoberfläche für Belagsarbeiten

180,000,80225 m2 EP............ GP .............

01.7 Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

337,501,50225 m2 EP............ GP .............

01.8 Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht

1.575,007,00225 m2 EP............ GP .............

01.9 Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung

562,502,50225 m2 EP............ GP .............

01.10 Nivellieren, Spachteln, Rakeln

1.012,504,50225 m2 EP............ GP .............

01.11 Zweite Spachtelung bis 5 mm

125,002,5050 m2 EP............ GP .............

01.12 Anspachteln Kleinflächen 0,5 - 2,5 m2

180,0015,0012 St EP............ GP .............

01.13 Bewegungsfugenprofil Edelstahl

480,0040,0012 m EP............ GP .............

01.14 Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl

90,0015,006 m EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

01 Titel Untergrundvorbereitung

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  01
 

4.984,50 EURUntergrundvorbereitung, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

02 Titel Bodenbelag PVC

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Bodenbelag PVC

02.1 Bodenbelag PVC-1- verlegen

4.025,0035,00115 m2 EP............ GP .............

02.2 Bodenbelag PVC-2- verlegen

3.850,0035,00110 m2 EP............ GP .............

02.3 Zulage Verklebung 2K-PUR

100,005,0020 m2 EP............ GP .............

02.4 Verschweißen des Bodenbelags PVC R9 ableitfähig

315,001,40225 m² EP............ GP .............

02.5 Wannenförmige Verlegung/Sockelausbildung

1.080,0012,0090 m EP............ GP .............

02.6 Innenecken Sockel

400,0020,0020 St EP............ GP .............

02.7 Außenecke Sockel

300,0020,0015 St EP............ GP .............

02.8 Genaues Anarbeiten an Übergängen

45,001,5030 m EP............ GP .............

02.9 Einarbeiten und anflanschen Bodenablauf

100,0050,002 St EP............ GP .............

02.10 Sockelausbildung an Stützen

75,0025,003 St EP............ GP .............

02.11 Abfugung Sockelhochzug 2K-Epoxiharz

52,503,5015 m EP............ GP .............

02.12 Abfugung Sockelhochzug-Wand Acryl

135,001,5090 m EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

10.477,50 EURBodenbelag PVC, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

03 Titel Sonstige Leistungen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Sonstige Leistungen

03.1 Schutzmaßnahmen Milchtütenpapier

393,751,75225 m2 EP............ GP .............

03.2 Schutzmaßnahmen MDF-Platten

300,006,0050 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  03
 

693,75 EURSonstige Leistungen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

04.01   Untertitel   Arbeiten im Stundenlohn

04.01.1 Stunden Facharbeiter

225,0045,005 Std EP............ GP .............

04.01.2 Stunden Hilfsarbeiter

200,0040,005 Std EP............ GP .............

Summe Untertitel  04.01
 

425,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04.02   Untertitel   Baubestandsdokumentation

04.02.1 Leistungen für Baubestandsdokumentation

150,001 psch GP .............

Summe Untertitel  04.02
 

150,00 EURBaubestandsdokumentation, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  04
 

575,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne... ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

4.984,5001 Titel Untergrundvorbereitung ...........................1

10.477,5002 Titel Bodenbelag PVC ...........................3

693,7503 Titel Sonstige Leistungen ...........................4

575,0004 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume... ...........................5

425,00Untert... Arbeiten im Stundenlohn ...........................04.01 5

150,00Untert... Baubestandsdokumentation ...........................04.02 6

Gesamtsumme:  LV  06  3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Gesamtsumme, Netto: 16.730,75 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 3.178,84 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 19.909,59 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 8
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