
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

01 Titel Vorbereitung / Sonstige Leistungen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Vorbereitung / Sonstige Leistungen

01.1 Untergrund reinigen

112,500,50225 m2 EP............ GP .............

01.2 Nivellement Rohboden geschossweise

135,000,60225 m2 EP............ GP .............

01.3 Qualitätssicherung und Dokumentation

150,001 psch GP .............

01.4 Grundierung, Dispersionsvorstrich

648,002,88225 m2 EP............ GP .............

01.5 Glätt- und Nivelliermasse, bis 3 mm

1.610,009,20175 m2 EP............ GP .............

01.6 Glätt- und Nivelliermasse, über 3 mm bis 5 mm

575,0011,5050 m2 EP............ GP .............

01.7 Glätt- und Nivelliermasse, auf Dampfsperre, über 3 mm bis 5 mm

276,0011,5024 m2 EP............ GP .............

01.8 Zusätzliche Anfahrt, vorgezogene/nachträgliche Arbeiten

1.200,00150,008 St EP............ GP .............

01.9 Einmessen und Abstellen von Estrichkanten, Trennfugen

68,001,7040 m EP............ GP .............

01.10 Abstellwinkel Arbeitsabschnitte alle Geschosse

135,003,0045 m EP............ GP .............

Summe Titel  01
 

4.909,50 EURVorbereitung / Sonstige Leistungen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Abdichtungs- und Dämmarbeiten

02.1 Untergrundvorbereitung, Abdichtungsbahn

562,502,50225 m2 EP............ GP .............

02.2 Dampfsperrbahn horizontal, W 1.1-E, W 1.2-E

2.587,5011,50225 m2 EP............ GP .............

02.3 Dampfsperre, Hochzug bis 200mm

322,004,6070 m EP............ GP .............

02.4 Dampfsperre, Anschluss Stützen, eckig, B bis 50 cm

92,0023,004 St EP............ GP .............

02.5 Dampfsperre, Anarbeitung Bodenablaufkörper

460,0092,005 St EP............ GP .............

02.6 Dampfsperre, Durchdringungen, rund, DN50-DN150

57,5028,752 St EP............ GP .............

02.7 Dampfsperre, Durchdringungen, rund, > DN150-DN250

71,8835,942 St EP............ GP .............

02.8 Dampfsperre, Durchdringungen, rund, bis DN50

27,6013,802 St EP............ GP .............

02.9 Zulage Dampfsperre, Kleinflächen < 5,0 m2

86,255,7515 m2 EP............ GP .............

02.10 Zulage für Eckausbildungen

103,503,4530 St EP............ GP .............

02.11 Zulage Dampfsperre streifenförmig vorab

120,0015,008 m2 EP............ GP .............

02.12 Trittschalldämmung EPS, 0,035 W/m*K, 100 mm, 5,0 kN/m2

1.176,755,23225 m2 EP............ GP .............

02.13 Zulage schräger Zuschnitt Dämmebene, 1- und 2-lagig

258,008,6030 m EP............ GP .............

02.14 Zulage Anpassung der Dämmebene an Rechteck-Stützen

52,0013,004 St EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

02 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02.15 Zulage Anpassung der Dämmebene an Bodenabläufe

60,0015,004 St EP............ GP .............

02.16 Zulage Anpassung Dämmung, Installationsleitungen

36,007,205 m EP............ GP .............

02.17 Zulage Anpassung Dämmung, Befestigungspunkte

57,505,7510 St EP............ GP .............

02.18 Zulage Hohlraumverfüllung

46,009,205 m EP............ GP .............

02.19 Trennlage 2x 0,2 mm PE-Folie

180,000,80225 m2 EP............ GP .............

02.20 Randdämmstreifen 150 - 170 mm

49,000,7070 m EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

6.405,98 EURAbdichtungs- und Dämmarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

03 Titel Zementestriche

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Zementestriche

03.1 Estrich schwimmend, CT-C35-F5-S85, 5,0 kN/m2

5.490,0024,40225 m2 EP............ GP .............

03.2 Mehrpreis Mehrstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

30,001,2025 m2 EP............ GP .............

03.3 Minderpreis Minderstärke CT-C35-F5, pro 5 mm

-30,00-1,2025 m2 EP............ GP .............

03.4 Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 1,0 m²

180,0036,005 St EP............ GP .............

03.5 Zulage schw. Estrich CT-C35-F5, Aussparung bis 3,5 m²

144,0072,002 St EP............ GP .............

03.6 Zuschlagmittel mittelschnellen Estrich, Belegreife 14-18 Tage

1.995,009,50210 m2 EP............ GP .............

03.7 Zuschlagmittel Schnellestrich, begehbar 24 Stunden

337,5022,5015 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  03
 

8.146,50 EURZementestriche, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

04 Titel Einbauteile, Profile, Fugen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

04   Titel   Einbauteile, Profile, Fugen

04.1 Bewegungsfugen, Profil, Türen, 10 mm

28,755,755 m EP............ GP .............

04.2 Bewegungsfugen, Profil, raumseitig, 10 mm

99,608,3012 m EP............ GP .............

04.3 Schein- und Arbeitsfugen, Herstellen und Schließen

498,0016,6030 m EP............ GP .............

04.4 Aussparung Bodeneinlauf herstellen u. schließen,

20,7020,701 St EP............ GP .............

04.5 bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, bis 0,5 m2

8,404,202 m2 EP............ GP .............

04.6 bauseitige Aussparung anarbeiten und schließen, > 0,5 m2 - 1,0 m2

8,804,402 m2 EP............ GP .............

04.7 bauseitige Aussparung Edelstahlwanne anarbeiten und schließen

36,0010,003,6 m2 EP............ GP .............

Summe Titel  04
 

700,25 EUREinbauteile, Profile, Fugen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

05.01   Untertitel   Arbeiten im Stundenlohn

05.01.1 Facharbeiter Estricharbeiten

275,0055,005 h EP............ GP .............

05.01.2 Helfer Estricharbeiten

235,0047,005 h EP............ GP .............

Summe Untertitel  05.01
 

510,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

05.02   Untertitel   Baubestandsdokumentation

05.02.1 Leistungen für Baubestandsdokumentation

250,001 psch GP .............

Summe Untertitel  05.02
 

250,00 EURBaubestandsdokumentation, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 7



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

03 LV 3530 Estricharbeiten

05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  05
 

760,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne... ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 8



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung

03 LV 3530 Estricharbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

4.909,5001 Titel Vorbereitung / Sonstige Leistungen ...........................1

6.405,9802 Titel Abdichtungs- und Dämmarbeiten ...........................2

8.146,5003 Titel Zementestriche ...........................4

700,2504 Titel Einbauteile, Profile, Fugen ...........................5

760,0005 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume... ...........................6

510,00Untert... Arbeiten im Stundenlohn ...........................05.01 6

250,00Untert... Baubestandsdokumentation ...........................05.02 7

Gesamtsumme:  LV  03  3530 Estricharbeiten

Gesamtsumme, Netto: 20.922,23 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 3.975,22 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 24.897,45 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2022 - Seite 9
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