
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

05 LV 3250 Malerarbeiten

01 Titel Anstriche Wandflächen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

01   Titel   Anstriche Wandflächen

01.1 Füllspachtelung Bestandswand

143,755,7525 m2 EP............ GP .............

01.2 Spachtelung StB-SB2, Bestandswand

260,0010,4025 m2 EP............ GP .............

01.3 Ausbessern von Kleinstflächen < 400 cm²

200,0010,0020 St EP............ GP .............

01.4 Grundierung Tiefgrund GK-Wände

122,501,7570 m2 EP............ GP .............

01.5 Leibungen Tiefgrund

3,900,656 m EP............ GP .............

01.6 Grundierung Tiefgrund StB-Wände Bestandswand

43,751,7525 m2 EP............ GP .............

01.7 Grundanstrich Haftgrund Bestandswand

48,751,9525 m2 EP............ GP .............

01.8 Reinacrylat NAK 1, StB-Wände

156,256,2525 m2 EP............ GP .............

01.9 Reinacrylat NAK 1, GK-Wände

437,506,2570 m2 EP............ GP .............

01.10 Leibungen GK NAK 1

11,701,956 m EP............ GP .............

01.11 Ausbessern von Kleinstflächen < 400 cm²

120,006,0020 St EP............ GP .............

01.12 Anschlussfugen Acryl

26,001,3020 m EP............ GP .............

01.13 Anschlussfugen Silicon

104,005,2020 m EP............ GP .............

01.14 Anschlussfugen Reinraum-Silicon

253,508,4530 m EP............ GP .............

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 1



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

05 LV 3250 Malerarbeiten

01 Titel Anstriche Wandflächen

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  01
 

1.931,60 EURAnstriche Wandflächen, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 2



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

05 LV 3250 Malerarbeiten

02 Titel Lackierarbeiten

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

02   Titel   Lackierarbeiten

02.1 Untergrund prüfen

50,001 psch GP .............

02.2 Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ, 126/214/25

200,00200,001 St EP............ GP .............

02.3 Lackieren Stahlblechtür 2-flg., UZ, 211/214/25

375,00375,001 St EP............ GP .............

Summe Titel  02
 

625,00 EURLackierarbeiten, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 3



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

05 LV 3250 Malerarbeiten

03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

03.01   Untertitel   Arbeiten im Stundenlohn

03.01.1 Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

225,0045,005 h EP............ GP .............

03.01.2 Helfer Maler- und Lackierarbeiten

200,0040,005 h EP............ GP .............

Summe Untertitel  03.01
 

425,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 4



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

05 LV 3250 Malerarbeiten

03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

03.02   Untertitel   Baubestandsdokumentation

03.02.1 Leistungen für Baubestandsdokumentation

150,001 psch GP .............

Summe Untertitel  03.02
 

150,00 EURBaubestandsdokumentation, Netto: ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 5



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

05 LV 3250 Malerarbeiten

03 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation

Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Titel  03
 

575,00 EURArbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne... ................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 6



Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschätzung Zusammenfassung

05 LV 3250 Malerarbeiten

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

1.931,6001 Titel Anstriche Wandflächen ...........................1

625,0002 Titel Lackierarbeiten ...........................3

575,0003 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume... ...........................4

425,00Untert... Arbeiten im Stundenlohn ...........................03.01 4

150,00Untert... Baubestandsdokumentation ...........................03.02 5

Gesamtsumme:  LV  05  3250 Malerarbeiten

Gesamtsumme, Netto: 3.131,60 EUR..................

zzgl. MwSt. (19,0 %): 595,00 EUR..................

Gesamtsumme, Brutto: 3.726,60 EUR..................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.06.2022 - Seite 7
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