Gerthner-Thieltges GmbH & Co.

LV-Kostenanschlag

KG - Bauilberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
01 Titel Untergrundvorbereitung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
01 Titel Untergrundvorbereitung
01.1 Abschneiden Estrich-Randstreifen
90 m EP....... 0,30, Gp ....... 27,00,
01.2 Estrichergdnzungen, Kleinfldchen bis 0,5 m2
2,5m2 EP...... 70,00 gp ......175,00,
01.3 Uberginge Estricherginzungen verharzen und klammern
10m EP...... 10,00 gp ......100,00
01.4 Anfahrt fir vorgezogene CM-Messung
1st EP...... 50,00 gp ....... 50,00,
01.5 Untergrund kehren, besenrein
225 m2 EP....... 0,40, gp .......20,00,
01.6 Vorbereiten der Estrichoberflache fiir Belagsarbeiten
225 m2 EP....... 0,80, gp ......180,00
01.7 Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
225 m2 EP....... 1,50 gp ......337,00.
01.8 Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Sperrschicht
225 m2 EP....... 7,00 gp ....1:575,00
01.9 Untergrundvorbereitung, Feuchtesperre Grundierung
225 m2 EP....... 2,90, Gp ......202,30,
01.10 Nivellieren, Spachteln, Rakeln
225 m2 EP....... 4,50, gp ....1:012,50
01.11 Zweite Spachtelung bis 5 mm
50 m2 EP....... 2,90 gp ......125,00
01.12 Anspachteln Kleinfldchen 0,5 - 2,5 m2
12 st EP...... 15,00 gp ......180,00,
01.13 Bewegungsfugenprofil Edelstahl
12m EP...... 40,00, gp ......480,00
01.14 Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil aus Edelstahl
6m EP...... 15,00 gp .......90,00,

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baullberwachung+Projektsteuerung,

Rosenheim
LV-Kostenanschlag
06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
01 Titel Untergrundvorbereitung
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
Summe Titel 01
Untergrundvorbereitung, Netto: ..... 4.984,50 EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co.

LV-Kostenanschlag

KG - Bauilberwachung+Projektsteuerung, Rosenheim

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
02 Titel Bodenbelag PVC
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
02 Titel Bodenbelag PVC
02.1 Bodenbelag PVC-1- verlegen
115 m2 EP...... 35,00 gp ....4:025,00,
02.2 Bodenbelag PVC-2- verlegen
110 m2 EP...... 35,90, gp ....3:850,00
02.3 Zulage Verklebung 2K-PUR
20 m2 EP....... 5,00, gp ......100,00
02.4 Verschweiflen des Bodenbelags PVC R9 ableitfdhig
225 m? EP....... 1,49 @p ......315,00
02.5 Wannenfdrmige Verlegung/Sockelausbildung
90 m EP...... 12,00 gp ....1.:080,00,
02.6 Innenecken Sockel
20 st EP...... 20,00 gp ......400,00
02.7 AuBenecke Sockel
15 st EP...... 20,00 gp ......300,00,
02.8 Genaues Anarbeiten an Ubergidngen
30m EP....... 1,950, Gp ....... 45,00,
02.9 Einarbeiten und anflanschen Bodenablauf
2 st EP...... 50,00 gp ......100,00
02.10 Sockelausbildung an Stiitzen
3st EP...... 25,00 Gp ....... 75,00,
02.11 Abfugung Sockelhochzug 2K-Epoxiharz
15m EP....... 3090, Gp ....... 52,50,
02.12 Abfugung Sockelhochzug-Wand Acryl
90 m EP....... 1,50, @p ......135,00,
Summe Titel 02
Bodenbelag PVC, Netto: ....10.477,30 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baullberwachung+Projektsteuerung,

Rosenheim

LV-Kostenanschlag
06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
03 Titel Sonstige Leistungen
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
03 Titel Sonstige Leistungen
03.1 SchutzmaBnahmen Milchtiitenpapier

225 m2 EP....... 1,75 Gp ......393./75
03.2 Schutzmafnahmen MDF-Platten

50 m2 EP..o.n.. 6,00 gp ......300,00
Summe Titel 03

Sonstige Leistungen, Netto: ......893,75 EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - BaulberwachungtProjektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenanschlag

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
04.01 Untertitel Arbeiten im Stundenlohn
04.01.1 Stunden Facharbeiter

5std EP...... 45,00 Gp ...... 225,00
04.01.2 Stunden Hilfsarbeiter

5std EP...... 40,00 Ggp ...... 200,00,
Summe Untertitel 04.01

Arbeiten im Stundenlohn, Netto: 425,00 EUR

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR
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Alle Einzelbetrdge Netto in EUR

Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baullberwachung+Projektsteuerung,

Rosenheim
LV-Kostenanschlag
06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
04.02 Untertitel Baubestandsdokumentation
04.02.1 Leistungen fiir Baubestandsdokumentation
1 psch GP ......150,00

Summe Untertitel 04.02

Baubestandsdokumentation, Netto: ......120,00 EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Baullberwachung+Projektsteuerung,

Rosenheim
LV-Kostenanschlag
06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC
04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis Gesamtpreis
Summe Titel 04
Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation, Ne... ......575,00 EUR
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Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - BaulberwachungtProjektsteuerung, Rosenheim

LV-Kostenschatzung Zusammenfassung

06 LV 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Leistungsbeschreibung Seite Gesamtpreis

01 Titel Untergrundvorbereitung 1 .""""""ﬂ£§$§9
02 Titel Bodenbelag PVC < 1&&ZL§9
03 Titel Sonstige Leistungen 4 sieressesssseses ﬁg%1§.
04 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokume... s . . . §Z§99.
04.01 Untert... Arbeiten im Stundenlohn 5 eeeaiaiannn ﬁ?ﬁQQ_
04.02 Untert... Baubestandsdokumentation 6 150,00

Gesamtsumme: LV 06 3540 Bodenbelagsarbeiten PVC

Gesamtsumme, Netto: 16.730,75 EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): . .. 3.178,84 EUR
Gesamtsumme, Brutto: 19.909,59 EUR
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