
Gerthner-Thieltges GmbH & Co. KG - Bauüberwachung und Projektsteuerung, 83022 Rosenheim

KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale (652_)
Preisspiegel LV 13 3250 Malerarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Froitzheim

Nr.001

Buchner

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

LV 13 3250 Malerarbeiten  4.050,70 4.093,09 4.071,90 4.050,70 3.131,60

01   Titel   Anstriche Wandflächen 2.951,70  2.593,59 2.772,65 2.593,59 1.931,60

    25 EP
01.1  Füllspachtelung Bestandswand

m2 GP

12,60

315,00

10,35

 258,75

11,48

287,00

10,35

258,75

5,75

143,75

    25 EP
01.2  Spachtelung StB-SB2, Bestandswand

m2 GP

14,80

 370,00

15,78

394,50

15,29

382,25

14,80

370,00

10,40

260,00

    20 EP
01.3  Ausbessern von Kleinstflächen < 400 cm²

St GP

5,00

 100,00

8,00

160,00

6,50

130,00

5,00

100,00

10,00

200,00

    70 EP
01.4  Grundierung Tiefgrund GK-Wände

m2 GP

3,90

273,00

2,77

 193,90

3,34

233,80

2,77

193,90

1,75

122,50

    6 EP
01.5  Leibungen Tiefgrund

m GP

1,80

10,80

1,39

 8,34

1,60

9,60

1,39

8,34

0,65

3,90

    25 EP
01.6  Grundierung Tiefgrund StB-Wände Bestandswand

m2 GP

3,90

97,50

1,96

 49,00

2,93

73,25

1,96

49,00

1,75

43,75

    25 EP
01.7  Grundanstrich Haftgrund Bestandswand

m2 GP

6,50

162,50

2,77

 69,25

4,64

116,00

2,77

69,25

1,95

48,75

    25 EP
01.8  Reinacrylat NAK 1, StB-Wände

m2 GP

7,80

195,00

7,39

 184,75

7,60

190,00

7,39

184,75

6,25

156,25

    70 EP
01.9  Reinacrylat NAK 1, GK-Wände

m2 GP

7,95

556,50

7,39

 517,30

7,67

536,90

7,39

517,30

6,25

437,50

    6 EP
01.10  Leibungen GK NAK 1

m GP

3,90

23,40

3,70

 22,20

3,80

22,80

3,70

22,20

1,95

11,70

    20 EP
01.11  Ausbessern von Kleinstflächen < 400 cm²

St GP

7,00

140,00

6,00

 120,00

6,50

130,00

6,00

120,00

6,00

120,00

    20 EP
01.12  Anschlussfugen Acryl

m GP

6,90

138,00

3,97

 79,40

5,44

108,80

3,97

79,40

1,30

26,00

    20 EP
01.13  Anschlussfugen Silicon

m GP

10,50

210,00

7,31

 146,20

8,91

178,20

7,31

146,20

5,20

104,00

    30 EP
01.14  Anschlussfugen Reinraum-Silicon

m GP

12,00

 360,00

13,00

390,00

12,50

375,00

12,00

360,00

8,45

253,50

02   Titel   Lackierarbeiten  495,00 900,00 697,50 495,00 625,00

    1 EP
02.1  Untergrund prüfen

psch GP

15,00

 15,00

-

-

15,00

15,00

15,00

15,00

50,00

50,00

    1 EP
02.2  Lackieren Stahlblechtür 1-flg., UZ, 126/214/25

St GP

195,00

 195,00

390,00

390,00

292,50

292,50

195,00

195,00

200,00

200,00

    1 EP
02.3  Lackieren Stahlblechtür 2-flg., UZ, 211/214/25

St GP

285,00

 285,00

510,00

510,00

397,50

397,50

285,00

285,00

375,00

375,00

03   Titel   Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokum... 604,00  599,50 601,75 599,50 575,00

03.01   Untertitel   Arbeiten im Stundenlohn  504,00 514,50 509,25 504,00 425,00

    5 EP
03.01.1  Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten

h GP

52,80

 264,00

57,50

287,50

55,15

275,75

52,80

264,00

45,00

225,00

    5 EP
03.01.2  Helfer Maler- und Lackierarbeiten

h GP

48,00

240,00

45,40

 227,00

46,70

233,50

45,40

227,00

40,00

200,00

03.02   Untertitel   Baubestandsdokumentation 100,00  85,00 92,50 85,00 150,00

    1 EP
03.02.1  Leistungen für Baubestandsdokumentation

psch GP

100,00

100,00

85,00

 85,00

92,50

92,50

85,00

85,00

150,00

150,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR
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    -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

-   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)
KKAÖ_2.BA_BZ - Sanierung Bettenzentrale (652_)

Preisspiegel LV 13 3250 Malerarbeiten

Menge
Einheit

 Nr. / Bezeichnung
Froitzheim

Nr.001

Buchner

Nr.002

Mittelwert

System

Günstigst

System

LV-Schätzpreis

System

Budget

System

Gesamtsumme
LV 13 3250 Malerarbeiten

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

 4.050,70

 4.050,70

769,63

 4.820,33

 100,0 %

(4.820,33)

 Bestpreis Bestpreis

4.093,09

4.093,09

777,69

 4.870,78

 101,0 %

(4.870,78)

Höchstpreis

4.071,90

4.071,90

773,66

 4.845,56

100,5 %

(4.845,56)

    

4.050,70

4.050,70

769,63

 4.820,33

100,0 %

(4.820,33)

VergleichVergleich

3.131,60

3.131,60

595,00

 3.726,60

77,3 %

(3.726,60)

    

-

-

-

 -

-

-
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	3  Lackieren Stahlblechtür 2-flg., UZ, 211/214/25

	03 Arbeiten im Stundenlohn, Baubestandsdokumentation
	01 Arbeiten im Stundenlohn
	1  Facharbeiter Maler- und Lackierarbeiten
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	02 Baubestandsdokumentation
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