

Bieter  <small>TM Ausbau GmbH Boschstraße 2a 82178 Puchheim www.tm-ausbau.eu</small>	Vergabenummer LV 115.02	Datum 05.10.2022
Baumaßnahme GKEN - Neubau Gymnasium und Sporthalle Kirchheim		
Leistung Innentüren und Festverglasungen Gymnasium + Sporthalle		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		24,26 €
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML	90 %	21,83 €
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		5,91 €
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		52,00 €
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)	25 %	13,00 €
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		65,00 €

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte- kosten	Sonstige Kos- ten	Nachunter- nehmer- leistungen
2.1	Baustellengemeinkosten	12,50 %	12,50 %	12,50 %		12,50 %
2.2	Allgemeine Geschäftskosten	9,50 %	9,50 %	9,50 %		9,50 %
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn	2,00 %	2,00 %	2,00 %		2,00 %
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹	0,50 %	0,50 %	0,50 %		0,50 %
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²	0,50 %	0,50 %	0,50 %		0,50 %
2.4	Gesamtzuschläge	25,00 %	25,00 %	25,00 %		25,00 %

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

[illegible]

³ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.