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StraBBen-, Kanal- und
Pflasterbau - Kieswerk

Neudecker GmbH - 84518 Garching/Alz - Mauerberg 47 1/3

An

InnKlinikum Altétting und Mihldorf
Vinzenz- von- Paul- Str. 10

84503 Altotting

Freibleibendes Angebot

Bauvorhaben:

AuBenanlgen Innenhof

Tel.: 08634 / 624290 - Fax: 624299
Kieswerk Oberneukirchen:

Tel.. 08630/ 213

E-Mail: info@neudecker-gmbh.de
Internet: www.neudecker-gmbh.de

Datum 21.03.2023
Angebot-Nr. 2023/ 622
Kd-Nummer 210

Auftr-Nummer 107273
Ust-IdNr.: DE 179330887

Bauteil: Erweiterung und Sanierung 2. Bauabschnitt, Aufstockung Pflege/ BT 6-12

Sehr geehrter Herr Enzinger,

wir bedanken uns recht herzlich fur lhre freundliche Anfrage und unterbreiten [hnen das folgende

Angebot.

Grundlagen: -

Es wurde angenommen, dass der bauseitige Hochbaukran mit Mann und einer 2000 Liter Schiittmulde

durchgehend zur Verfligung gestellt wird.

Pos-Nr Bezeichnung

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Titel: 1~
11

Grundpositionen

Grundaufwand .
- Maschinentransporte

- Nivellement- und Vermessungsarbeiten

- Bauiiberwachung

- Baubegleitende Planung und Beratung

- Verkehrssicherungsmaterial

1.2 Baustellentoilette —
Fir die Dauer der Bauarbeiten eine

Miettoilette zur Verfigung stellen.

-

e
1,000 Psch 1.600,00 1,600,007

-

P o -
1,000 Psch 150,00 .Bedarf150,00 =~

Amtsgericht Traunstein, HRB 9960

Geschaftsfithrer:

Armin Neudecker Dipl. Ing. (FH)

Manfred Neudecker

Die Abrechnung erfolgt nach den Richllinien der VOB.

Raiffeisen-Volksbhank i. Lkr. A6
IBAN: DEO5 7116 0000 0001 8512 08
BIC: GENODEF1VRR

Raiffeisenbank Unterneukirchen
IBAN: DE59 7016 9576 0000 0150 24
BIC: GENODEF1TUS

Raiffeisenbank Oberneukirchen
IBAN: DE83 7016 9568 0000 7224 05
BIC: GENODEF1TAE



Neudecker GmbH - Mauerberg 47 1/3 - 84518 Garching/Alz

BV: Au3enanlagen Innenhof
Freibleibendes Angebot Nr: 2023/ 622 121.03.2023 | Seite: 2 von 3

Pos-Nr Bezeichnung Menge Einheit E-Freis G-Preis

1.3 « Lader —
Diese Pauschale beinhaltet das
Vorhalten der Geratschaft, sowie die
Lieferung aller Schmier- und

Kraftstoffe. i g
Abrechnungstage Mo - Fr 10,000 Tage 101,00 1.010,00 «
14 Baggerbis 2,5t0 .—

Diese Pauschale beinhaltet das

Vorhalten der Geratschaft, sowie die

Lieferung aller Schmier- und

Kraftstoffe. . e
Abrechnungstage Mo - Fr 10,000 Tage 88,00 “ 880,00 «

15 v Riittelplatte groR
Diese Pauschale beinhaltet das
Vorhalten der Geratschaft, sowie die
Lieferung aller Schmier- und
Kraftstoffe. i _
Abrechnungstage Mo - Fr 10,000 Tage 60,00 © 600,00 ~

16 « Stampfer / Riittelplatte klein «—
Diese Pauschale beinhaltet das
Vorhalten der Gerétschaft, sowie die
Lieferung aller Schmier- und

Kraftstoffe. ) 7
Abrechnungstage Mo - Fr 10,000 Tage 45,00 = 450,00 «
Titelsumme: 1 4.540; 00
Z»;, 6490, oo
Titel: 2 — Lohn- und Materialkosten ——
21 — Facharbeiter — 270,000 Std 59,30 16.011,00
22 LKW 3-Achser— B0,0o{Jyétd 77,00 — 8.180,00 —
2.3 Handelsspanne —
Diese Position beinhaltet den
Materialbedarf, sowie evtl. notwendige
Fremdieistungen.
Es werden die angefallenen Kosten
mittels Rechnung oder Preislisten
nachgewiesen und mit dem Menge-Faktor
verrechnet. (entspricht 5 % Aufschlag)
Hinweis:
Diese Position dient nur zur e = —
Uberschlagigen Kostenermittlung. 1,050 Fakt.24.000,00 25.200,00
Titelsumme: 2 47.371,00 «
Nettosumme it Lo 0(2741 o0 € 5“.5,‘[_.9‘1 1,00

MwSt. 19,00 % von 51.911,00 €9.863,097

Bruttosumme | €61.774,09




Neudecker GmbH - Mauerberg 47 1/3 - 84518 Garching/Alz

BV: Aulienanlagen Innenhof

Freibleibendes Angebot Nr: 2023/ 622 [21.03.2023 | Seite: 3 von 3

Wir hoffen, dass unser Angebot lhren Vorstellungen entspricht und wiirden uns Uber lhren
geschatzten Auftrag sehr freuen.

STRASSENBAL-K ESWERK-PHLASTERBAU
MHUERBERG 47 1/3

4518 GARCHING
?EL. 08634/62429-0 - FAX62429-9

Armin Neudecker

W% Gerthner - Thieltges

Bauﬂberwachupg und Projekisteuerung

|
rechnerisch gepruﬁ:/./ﬂ ....................................
technisch geprift: é(j

wirtschaftl. gepriift: /...
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A. Weindl GmbH & Co.KG - Thal 40 « 84155 Bodenkirchen

Strassenbau - Kieswerk - Pflasterbau Bodenkirchen, den 22.02.2023
Neudecker GmbH LV-Nr. L23-0045
Mauerberg 47 1/3

84518 Garching an der Alz

Angebot - Nr.: L23-0045

BV.: AuBenanlage Innenhof Kreisklinikium Alt6tting

Sehr geehrter Herr Obernbichler,

fur die Einladung zur Angebotsabgabe mdchten wir uns bedanken und bieten Ihnen die
Ausfiihrung der beschriebenen Arbeiten zu den angegebenen Preisen an.

Pos. Nr. Bezeichnung Menge ME EP Gesamt

01 Baustelleneinrichtung

01.01 Baustelle fur samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefuhrten Leistungen mit Maschinen, Geraten und
Personal einrichten, vorhalten und raumen.

1,00 pauschal 693,42 €

01.02 Zulage zu Pos. 01.01 fiir Material- (Pflanzen, Kompost,
Rindenmulch, Dinger) und Geréteeinbringung
(Einachsfrase, Egge) in den Innenhof mit vom Bauhearm
kostenlos zur Verfligung gestellten Baukran
Kleinmaschinen und Baustoffe fiir den Kranhub in den
Innenhof und aus den [nnenhof (Topfballen) vorbereiten

1,00 psch 1.660,82 € 1.660,82 €
Summe Titel 01 2.354,24 €

02 Vegetationstechnische Bodenbearheitung

02.01 vorgeleisteten Oberboden nachplanieren und kreuzweise
' lockern durch Frésen, Eindringtiefe ca. 10 - 15 cm,
9P yquib -19x08 DAL HRYEN Uk srper, Durchmesser ab 5 cm, Unkraut

op yquib-1exoepnpi BRIl dWbttbare Pfanzenteile einsammeln, ladBh4§HeMeN - ZIV/BUILOIED 81678 - HAWD J209PNaN
€he /08980 “'IeL

:usyoJinauIagQ Miomsery

66279 Xed - 06¢ctc9 / €980 I8l

Ubertrag 2.354,24 €
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AuBenanlage Innenhof Kreisklinikium Altétting

Pos. Nr. Bezeichnung Menge ME EP Gesamt

02.02

02.03

02.04

03

03.01

ap yquib -1exoepnau MMM :1euieiu|

Ubertrag 2.354,24 €
entfernen, einschl. Dauerunkrauter ausstechen

175,00 m? 326 € 570,50 €

Bodenverbesserung des Oberbodens mit Grinkompost 0/15,
Stoff gleichmaRig auf dem Oberboden aufbringen,
Aufbringmenge: 2 cm und einfrésen nach Pos. 02.01

Anmerkung:
Der Grunkomposttransport in den Innenhof ist in Pos, 01.02

beinhaltet

175,00 m? 3,61€ 631,75 €

Dingung Pflanzflachen

Pflanzflache mit Hand gleichmaRig dtngen mit crganischem
Duinger, Erzeugnis: Oscorna Animalin

Nahrstoffverhalinis: 7+4+0,5

Aufbringmenge: 50 g/m?

Diinger gleichmaBig auf Pflanzflachen aufbringen und einfrésen
nach Pos. 02.01

175,00 m? 0,52 € 91,00 €
Feinplanum fur Pflanzfldchen herstellen

Vegetationsflachen feinplanieren,
zuldssige Abweichung von der Sollhdhe: 2 cm
Anschliisse an Wege, Platze und Einfassungen 2 cm unter

Belagoberflache,
Steine und Fremdkérper ab 3 em Durchmesser, Unkraut
und schwer verrothare Pflanzenteile ablesen und entsorgen

175,00 m? 2,65 € 463,75 €
Summe Titel 02 1.757,00 €
Pflanzenlieferung
Solitdrgeholze
Taxus baccata 'Fastigiata’ Sdulen-Eibe

Solitar, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Héhe 120 - 140
cm liefern

1,000 St 168,40 € 168,40 €

ap” qdﬂﬁ@@enoepﬁ%@kﬁiq%ﬁ@-faﬁiglai& Saulen-Eibe Solitar /1 v Biaqueney - zy/BUIoIED 81518 - HOWD 18)0apnaN
€1z /0980 :jeL Solitar, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Héhe 90 - 100

:usyoapineulagQ Jiemsany
662729 Xed : 06¢vc9 / #£980 *

“EVHE iﬂ:

HAwo

Ubertrag 4,269,64 €

ylamsany - neq.alse|id
pun -jeuey| ‘-uageils
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Aulzenanlage Innenhof Kreisklinikium Altétting

Pos. Nr.  Bezeichnung Menge ME EP Gesamt
Ubertrag 4.269,64 €
cm liefern
1,00 St 122,40 € 122,40 €
03.03 Taxus haccata 'Fastigiata', Sdulen-Eibe Solitar
Solitar, 4 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Héhe 70 - 80 cm
liefern
1,000 St 93,60 € 93,60 €

Kleinstréucher

03.04 Mahonia aquifolium 'Apolio’
Solitar, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Héhe 40 - 60 cm

9,000 St 13,68 € 123/12°€

03.05 Prunus laurocerasus "Etna”
Solitar, 3 x verpflanzt, mit Ballen, Hohe 80-100 cm

5,000 St 48,30 € 241,60 €

Bodendecker, Stauden und Graser

03.06 Hosta x-cult. "Big Daddy" liefern P 0,5
15,00 St 491€ 7365¢€
03.07 Astilbe x-arendsii "Fanal"
20,000 St 2,29 € 4580 €
03.08 Bergenia cordifolia liefern
P 0,5
100,000 St 2,38 € 238,00 €
03.09 Waldsteinia ternata liefern
P 05
200,00 St 1,66 € 312,00 €
03.10 Tiarella cordifolia liefern P 0,5
200,00 St 2,22 € 444 00 €
03.11 Carex umbrosa liefern
P05

130,000 St 196 € 264,80 €

9P UcHB 21900 PRIdHYSah dRA B Hinalis liefern - _
ap yqwb-1x0epmUFBALHGHEN -3 £/1 L Bisgiene| - zy/BUILDIED 81Gb8 - HOWE J8408pnaN
€Lc / 0€980 “"IBLmTRB, 5-7 Triehe
:usyoJnNauIagQ YIemsaly

66¢t¢9 Xed - 06¢%c9 / €980 8L

Ubertrag 6.218,51 €

MJomsaly - neqalse|id
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Pos. Nr. Bezeichnung Menge ME EP Gesamt
Ubertrag 6.218,51 €
545,000 St 1,47 € 801,16 €
© Summe Titel 03 2.908,42 €
04 Pflanzarbeiten
04.01 Pflanzgruben fur Solitdrgehdlze, Format: 100/100/50 cm in
reiner Handarbeit herstellen, Sohle ca. 10 cm tief lockern,
Aushub fur die Wiederverfillung der Grube seitlich lagern,
Uberschussigen Aushub seitlich einplanieren
3,000 m® 116,59 € 349,77 €
04.02 Solitargeholze mit Ballen, Hohe 70 bis 140 em in vorbereitete
Pflanzgruben pflanzen, einschl. wiederverftilen der Pflanzgrube
mit seitlich gelagerten Aushub und Anlegen einer Giesmulde im
Durchmesser des Ballens
8,00 St 44,16 € 353,28 €
04.03 Solitargehslze mit Ballen, Hohe 40 - 60 cm in vorbereitete
Pflanzgruben pflanzen einschl. wiederverfillen der Pflanzgrube
mit seitlich gelagerten Aushub und Anlegen einer Giesmulde im
Durchmesser des Ballens
9,000 St 35,33 € 317,97 €
04.04 Bodendecker, Stauden und Graser in vorbereitete
Pflanzflachen pflanzen und enwéssern
1.210,000 St 2,21 € 267410 €
04.05 Pflanzflachen nach dem Pflanzen lockern durch Abkrailen,
Eindringtiefe ca, 2 cm
175,00 m? 0,66 € 115,60 €
04.08 Rindenmulch, Kérnung 10/25, liefern und einbauen
Pflanzflachen schittzen vor Verunkrauten und Austrocknen
durch Abdecken mit Rindenmulch
Dicke der Mulchschicht 4 bis 6 cm im gesetzten Zustand
Anmerkung:
Der Rindenmulchtransport in den Innenhof ist in Pos. 01.02
beinhaltet
175,00 m? 10,23 € 1.790,25 €
04.07 Verankerung druch Schragpfahl oder Senkrechtpfahl

ap yquwb -1ayoepnau MmMmm
ap yquiB-ieoapneugoju :jren-3 .00 St
€le/0€980 -
:usyoJNaWIaqQ YJemsary

66¢tc9 :Xed - 06¢crc9 / #€980 “'IBL

) HELE

HAWO

Baumpfahle angespitzt, zylindrisch gefrést
Pfahllange 200 cm

Zopfdicke 8 - 10 cm

einschilellich Bindegut aus Kokosstrick
verru‘rschsmhe% igrl] Pfahl befestigen

Ubertrag

/1 v Biaqianep - m@ﬁi@ﬁﬁéﬁmve ~HAWE DYPgRAENE

12.650,08 €

YJIoMSsaly - Nneq.alse|ld
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Pos. Nr. Bezeichnung Menge

ME EP

Gesamt

05

Summe Titel 04

Fertigstellungspflege 2023
Bedarf

05.01 Wiassern der Pflanzflachen

Wasser bauseits vorhanden

Ausbringmenge: 20 Liter / gm

Inkl. An- und Abfahrt

175 m* x 8 Arbeitsgénge

Je nach Witterung kénnen weitere Pflegegange
notwendig werden.

1.050,00 m?
Bedarf

05.02 Solitargehdlz wassern

Wasser bauseits vorhanden

Ausbringmenge: 80 Liter / Stlick

Inkl. An- und Abfahrtinkl. An- und Abfahrt

17 St x 6 Arbeitsgénge

Je nach Witterung kénnen weitere Pflegegénge
notwendig werden.

102,000 St
Bedarf

05.03 Pflanzflachen sdubern

unerwiinschten Aufwuchs abtrennen,

Abfall und Steine ab 5 cm Durchmesser entfernen,
anfallendes Material entsorgen.

175 m? x 6 Arbeitsgénge

1.050,00 m?

Summe Titel 05

ZUSANMMENSTELLUNG

Pos

01
02
03
04
05

Nr Bezeichnung

Baustelleneinrichtung
Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
Pflanzenlieferung

Pflanzarbeiten

Fertigstellungspflege 2023

Ubertrag

1,94 €

17,66 €

1,57 €

12.650,09 €
5.630,43 €

(2.037,00) €

(1.801,32) €

(1.648,50) €

0,00 €

Nettobetrag

2.354,24 €
1.757,00 €
290842 €
5.630,43 €

0,00 €

ep-yquib

-l2)08pnau’'MMMm laulalu| ) Nettobetrag

ap yqgib-iexoepnau@olul :[lej\-3

€L /0€980 “IeL
:usyoupinauIagQ Memsaly|

66¢7¢9 Xed - 06¢¥¢9 / ¥£980 1L

12.650,09 €

€/} Lt Blsquane|y - zy/BuyoleD g15w8 - HAWE Jexoepnen

HAWO

Mlomsaly| - nequalselid
pun -jeuey| ‘-usgens
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AuRenanlage Innenhof Kreisklinikium Altétting

Nettobetrag 12.650,09 €
MwSt 19,00 % 240352 €
Bruttobetrag 15.053,61 €

Unserem Angebot liegt die neueste Ausgabe de VOB in allen Bestandsteilen zugrunde.

Die im Angebot aufgefiihrten Mengen / Massen wurden tiberschlagig aus dem Ausflihrungsplan
AuRenanlagen Innenhof ermittelt. Eine Gewahr flr die Richtigkeit dieser Massen / Flachenansétze

kdnnen wir nicht Ubernehmen.

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage eines Baustellenaufmales bzw. nach Lieferscheinen.

Die Kosten der Kranstellung fir den Materialtransport Gbernimmt der Bauherr bzw. der
Auftraggeber.

Der Humus wird durch den Auftraggeber eingebaut und grob planiert.

Die Angebotsbindefrist endet am 31.03.2023

Mit freundlichen GrilRen

Franz Asenbauer

A. Weindl GmbH & Co.KG, Thal 40, 84155 Bodenkirchen
www. weindl.de
weindl.galabau@t-online.de

Thal 40, 84155 Bodenlkirchen
Tel: +49 (0) 8745 9686 -20
Mobil: +48 (0) 175 225608 29

Geschaftsfiihrer; Norbert Neubauer, Margit Neubauer
AG Landshut HRA Nr. 5603 / HRB Nr. 4276
Komplementarin: Andreas Weind| Verwaltungs-GmbH
USt-ld-Nr. DE 184166742

ap yquib ~1exoepnaummm :18uiaiu|
ep‘quﬁ—JexoapnGU@o;u! JIeA-3 €/l Lt Bieglene - zjy/Buiyoien gLGrg - HOWH Jox2apnanN
€Le /0g980 “'IBL

usyaiapnauiadqQ Mlemsaly
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0105 NL Raab Karcher Waldkraiburg

STARK Deutschland GmbH, NL Raab Karcher Waldkraiburg, Ratiborer Str. 10,

84478 Waldkraiburg

Firma

Neudecker GmbH
Straften-,Kanal- u. Pflasterbau
Mauerberg 47 1/3

84518 Garching a.d.Alz

Gedruckt am 09.02.2023 um 08:20:08 Seite 1/2
ANGEBOT 1004070528
Kunden-Nr. Angebots-Datum
9251530 09.02.2023

Angebot glltig bis
16.02.2023

lhr Sachbearbeiter
Herr Thomas Auer
Tel.: 086 38/60 08-56

lhr Kundenbetreuer
Herr Thomas Auer

Fax: 086 38/60 08-33

thomas.auer@raabkarcher.de

Versandart: Abholung

USt.-Ident-Nr.: DE813094241

Warenempfanger

Zur Verf. Fa Neudecker

BV: KH Altétting

Vinzenz-von-Paul-Str. 10

84503 Altétting

Ansprechpartner: OBERNBICHLER,WOLFGANG
Mobil: 017621077815

Sehr geehrte Damen und Herren, danke fir Ihre Anfrage. Hiermit bieten wir Innen freibleibend an.

Wir haben unsere Ausstellung getffnet.

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr
Sa. 08:00 - 12:00 Uhr

Auf Grund der aktuellen Situation kénnen wir Ihnen keine fixen Liefertermine und Warenverfigbarkeiten
bestatigen.

Wir bitten um Verstandnis, dass unsere Angebote hinsichtlich der Preise, Mengen, Lieferzeiten und
Liefermdglichkeiten freibleibend sind.

Fir den Fall, dass sich die von uns zu zahlenden Nettoeinkaufspreise fir die Produkte / Baustoffe zum Zeitpunkt
der Lieferung gegeniiber dem Zeitpunkt der Angebotserstellung nachweislich um mehr als 5 Prozent erhoht
haben, @ndert sich der Einheitspreis des hiervon betroffenen Produkts / Baustoffs in dieser Position in
entsprechender Hoéhe.

Dies betrifft auch mdgliche Energiekostenzuschldge und Mauterhéhungen.

Bitte berlcksichtigen auch Sie bei Ihrer Angebotserstellung magliche Preiserhéhungen.

Selbstversténdlich versuchen wir alles in unserer Macht stehende, um eine stetige Warenverfligbarkeit und
schnellst mégliche Belieferung zu erméglichen.

POS.-WERT
IN EUR

POS. ARTIKEL-NR. MENGE ME EINZEL-PREIS PE

ARTIKELBEZEICHNUNG
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Bankverbindung: Commerzbank AG, Magdeburg

IBAN DES88 8108 0000 0313 934 ESDEFF810 - Hinweis fir Privatkunden: Rechnungen sind 2 Jahre aufbewahrungspflichtig.
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Gedruckt am 09.02.2023 um 08:20:08 Seite 2/2
g;l’z!;K\@E‘;ﬁ;m:?; GmbH, NL Raab Karcher Waldkraiburg, Ratiborer Str. 10, ANG EBOT 1 004070528
Kunden-Nr. Angebots-Datum
9251530 09.02.2023
POS. ARTIKEL-NR. MENGE ME EINZEL-PREIS PE POS.-WERT
ARTIKELBEZEICHNUNG IN EUR
00010 561968 2,800 TO 242,00 EUR/1 TO
Granit GroRpfl. 16/16/16 cm grau 677,60
Oberfl.gesdgt/gestockt US gesagt/
aufgeraut, Seiten gesp. Granodiorit
00020 9801905  <B> 49,920 M2 22,50 EUR/M M2
Herbstblatt 20x10x8 cm 1.123,20
minifase gelb-rot-violett nuanciert
00030 3000877  <B> 1 8T 8,00 EUR/M ST
Kommissionierungsgebthr 8,00
00040 3000075 49,920 M2 0,70 EUR/M M2
Kranentladung pro QM 34,94
ebenerdig
Gewicht Brutto 2.800,050 KG Nettowert: 1.843,74
Zahlungsbedingungen: 19,00 % MwSt. von 1.843,74 : 350,31
Q,
Innerhalb 7 Tagen 3,00 % Skonto Gesamtbetrag: 2.194,05

Innerhalb 14 Tagen 2,00 % Skonto

Innerhalb 30 Tagen ohne Abzug

Der Gesamtbetrag enthalt nicht skontierfahige
Werte/Positionen oder Dienstleistungen.

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Waren von der Riicknahme ausgeschlossen sind:
Sonderanfertigungen und Ware, die auf Wunsch des Kunden besonders beschafft wurde (<B> =
Beschaffungsware), Ware mit begrenzter Haltbarkeit sowie Chargenartikel.

In den Wintermonaten ist die Riicknahme frostgeféhrdeter Ware ausgeschlossen.

Bei Bestellung von Beschaffungsware (<B>) ist eine Komplettabnahme verpflichtend. Bei Nichtabnahme erfolgt
nach einem angemessenen Zeitraum die Rechnungslegung.

Die Preise verstehen sich bei geschlossener Abnahme der angebotenen Menge. Paletten und Dienstleistungen
werden gesondert in Rechnung gestellt. Eine Riicknahme/Vergitung von Paletten erfolgt nur bei umgehender,
mangelfreier Franko-Ricksendung unter Abzug angemessener Kosten flr Handling gemank Aushang in der
Verkaufsstelle. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen in ihrer jeweils aktuellen
Fassung (Download unter www.stark-deutschland.de).
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IBAN DE8B 8108 0000 0313 9;

, eine Marke der: STARK Deutsi

- Tel.: +48 69 668110-0 info@rda

ht: Offenbach/Main - HRB 48189 USt.-IdNr.:

ichael Knuppel (Vorsitzender) -

i tsratsvarsitzender: Sgren P. Olesel
Bankverbindung: Commerzbank AG, Magdeburg

DRESDEFF810 - Hinweis fiir Privatkunden: Rechnungen sind 2 Jahre aufbewahrungspflichtig.
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HOLZ- UND DRAHTZAUNE
Schreier Zdune GmbH - 83301 Traunreut-Pertenstein RESTHOLZVERARBEITUNG
Schlossstrafie 10 Gewerbegebiet Matzing
Tel. (+49) 86 69/ 87 82-0 TFax 87 82 18
Email: info@sclreier-holz.de
www.schreier-holz.de

Neudecker GmbH
StralRenbau
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching/Alz

rechnung@neudecker-gmbh.de

Bei Schriftverkehr bitte angeben!
Angebot Kunden-Nr. Angebots-Nr, Datum:
lhre Anfrage vom 11311 8999 08.02.2023
Bank Innklinikum 08.02.2023
Unser Ansprechpartner Telefon Vertr.Nr. Seite
Herr Markus Schreier 0151/14702462 1 von 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend unterbreiten wir Ihnen unser Angebot unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen.

LV-Position Bezeichnung Anfragemenge ME PE MS Preis/EUR Pos.Betrag/EUR

1 Sitzbank "DIFAZ" 200cm Léarche 2,000 Stk 0 1.452,50 2.905,00
Feuerverzinkte Unterkonstruktion zum aufdiibeln auf bauseits erstellie Fundamente
Lattung aus Larche 4x7cm Gtkl. 0/1, hochkant montiert
Halfte der Bank mit Rlckenlehne
Komplett incl. Montage auf bauseitige Fundamente
2 Sitzbank "DIFAZ" 250cm Larche 1,000 Stk 0 1.595,00 1.595,00
Feuerverzinkte Unterkonstruktion zum aufdiibeln auf bauseits erstellie Fundamente
Lattung aus L&rche 4x7cm Gtkl. 0/1, hochkant mentiert
Halfte der Bank mit Riickenlehne
Komplett incl. Montage auf bauseitige Fundamente

Summe Angebot 4.500,00
+ 0,00 % MwSt 0,00
Summe Angebot EUR 4.500,00

Rechnungsstellung nach § 13 b des USTG: Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfangers

Zahlung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug
Bankverbindung: meine Volksbank Raiffeinsenbank Amtsgericht Traunstein, HRB-Nr. 9851
BLZ 711 600 00 Kto.-Nr, 1 687 832 Geschaftsfuhrer: Markus Schreier
BIC: GENODEF1VRR IBAN: DE12 7116 0000 0001 6878 32 Unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen

USt-Id.Nr.: DE 175 889 461 finden Sie im Internet unter www.schreier-holz.de



SELEIEn

ZAUNE

Schreler Zdune GmbH - 83301 Traunreut-Pertenstein

Neudecker GmbH
Strallenbau
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching/Alz

rechnung@neudecker-gmbh.de

HOLZ- UND DRAHTZAUNE
RESTHOLZVERARBEITUNG
Schlossstrafle 10 Gewerbegebiet Matzing
Tel. (+49) 86 69 / 87 82-0 TFax 87 82 18
Email: info@schreier-holz de
www.schreier-holz.de

Bei Schriftverkehr bitte angeben!

Angebot

lhre Anfrage vom

Bank Innklinikum 06.02.2023
Unser Ansprechpartner Telefon

Kunden-Nr. Angebots-Nr. Datum:
11311 8999 08.02.2023
Vertr.Nr. Seite
2 von 2

Herr Markus Schreier

0151/14702462

LV-Paosition Bezeichnung

Anfragemenge ME PE MS Preis/EUR

Ich hoffe, da Ihnen dieses Angebot zusagt,

Sollten Sie Rickfragen haben, so stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfligung.

Mit freundlichen Griflzen

Markus Schreier

Bankverbindung: meine Volkshank Raiffeinsenbank

BLZ 711 600 00 Kto-Nr. 1 687 832

BIC: GENODEF1VRR IBAN: DE12 7116 0000 0001 6878 32

USt-1d.Nr.: DE 175 889 461

&

Amtsgericht Traunstein, HRB-Nr. 9851
Geschaftsfuhrer: Markus Schreier

Unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen
finden Sie im Internat unter www.schreier-holz.de

Pos.Betrag/EUR|
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etallbau

Scsserei  Spenglerei

Metallbau Kurz GmbH & Co. KG - Scheitzenham 2 - 84579 Unterneukirchen

Neudecker GmbH
Mauerberg 47 1/3
84518 Garching

Datum: 16.02.2023
Beleg-Nr.: A2023/0044
Kunden-Nr.: 11401

Leistungsdatum:

Angebot

wir bedanken uns noch einmal flr lhre Anfrage und méchten Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
1 4,00 st Quadratrohrpfosten 80*80*2mm in Stahl verzinkt. 88,50 € 354,00 €
L=1600mm
inkl. 3 Stk. Borhungen @8mm und 1 Stk. Bohrung
@10mm
inkl. Aufgeshweiliten Deckel an Oberseite
Nettosumme 354,00 €
Umsatzsteuer 19 % 67,26 €
Gesamisumme 421,26 €

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und wiirden uns tber einen Auftrag von
Ihnen sehr freuen.

Méchten Sie weitere Ausklnfte, rufen Sie uns bitte an. Sind wir einmal nicht erreichbar, rufen wir umgehend
zurlick.

Mit freundlichen Grifen
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08633 488 )I Je Msa‘m;?gm%mmmfa

08633 6249

fo@metallbau—spenglerepﬂm —3%%;1;:521% BJ:I'S

www.metallbau-spenglerei-kurz.de IBAN:DE 59 7115 1020 0000 1722 62
BIC: BYLADEM TMDF

r. ¢
@nzamt Traunstein
omplementarin: Kurz Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Traunstein / HRB 28131
Geschéftsfihrer: Herbert Kurz

HaW
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K/ RAAB KARCHER l

BAUSTOFFHANDEL

Seite 212 [
1003581836

Angebots-Datum
16.05.2022

Gedruckt am 16.05.2022 um 14:20:32
ANGEBOT

Kunden-Nr.
9251530

\RK Deutschland GmbH, NL Raab Karcher Waldkraiburg, Ratiborer Str. 10,

78 Waldkraiburg

MENGE ME EINZEL-PREIS PE POS.-WERT

0S. ARTIKEL-NR.
IN EUR

ARTIKELBEZEICHNUNG
"’? 1 8T 118,75 EUR/1 ST

0010 9800500  <B>
Fahrstufen 100x38x18/33 cm 118,75
Sichtbeton grau glatt SR11

1 8T 65,55 EUR/M ST

E™=

0020 9800510  <B>
Blockstufe 100x40x18 cm 65,55

Sichtbeton grau glatt SR11

184,30

Gewicht Brutto 0,002 KG Netftowert:
19,00 % MwsSt. von 184,30 : 35,02

Zahlungsbedingungen:

Innerhalb 7 Tagen 3,00 % Skonto e

innerhalb 14 Tagen 2,00 % Skonto gesammfﬂiﬁj
Innerhalb 30 Tagen ohne AbZug

Der Gesamtbetrag enthalt nicht skontierfahige
Werte/Positionen oder Dienstleistungen.

Wir méchten Sie darauf hinweisen, dass folgende Waren von der Riicknahme ausgeschlossen sind:
Sonderanfertigungen und Ware, die auf \Wunsch des Kunden besonders beschafft wurde (<B> =
Beschaffungsware), Ware mit begrenzter Haltbarkeit sowie Chargenartikel.

In den Wintermonaten ist die Riicknahme frostgeféhrdeter Ware ausgeschlossen.

Bei ~ astellung von Beschaffungsware (<B>) ist eine Komptettab_nahme verpflichtend. Bei Nichtabnahme erfolgt

nac.. cinem angemessenen Zeitraum die Rechnungslegung.
Die Preise verstehen sich bei geschlossener Abnahme der angebotenen Menge. Paletten und Dienstleistungen

werden gesondert in Rechnung gestellt. Eine Rilcknahme/Vergtfung von Paletten erfolgt nur bei umgehender,
mangelfreier Franko-Ricksendung unter Abzug angemessener Kosten fir Handling gemaf Aushang in der
Verkaufsstelle. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungshedingungen in ihrer jeweils aktuellen

Fassung (Download unter www stark-deutschland.de).

Mit freundlichen Grafien,
Raab Karcher

ep ygquB -1ex08pNaU MMM I1BUIBU|

ap yqub-iaxoepnaugojul JlejA-

i et iy &/} Ly Biaguenep - Z|y/BUlloIeD 8168 - HGWD J8%08pneN
:usyodpnauleqQ Yiemsary

B66cFc9 Xed - 0629 / €980 “'IeL

% Mlomsaly - Neq.siselid
SRR o1 : STARK‘Deu'tsch!and GmbH ‘ .

N e paEeeURY -USYRIS
| Kniippel (Vorsitzender) - Knut Saller - Marc-Cliver Windbacher ’

Aufsichisratsvorsitzender: Seren P. Olesen
Bankverbindung: Commerzbank AG, Magdeburg
e o nma An . RIF NRFSNEFFE10 - Hinwels fr Privatkunden: Rechnungen sind 2 Jahre au

Hafeninsel 9 - 63067 Offel
Sitz der Gesellschafl
Geschaftsfinrer: Timo Kifle

foewahrungspflichtig.



